

**ATTIVITA' DI SUPPORTO GEOLOGICO PRELIMINARE INERENTE DISSESTO
MURATURE DI SOSTEGNO IN PIETRA LUNGO VIA VARESE NEL TRATTO
COMPRESO TRA LA CHIESA DI SAN MATTEO E IL LAVATOIO.
MALNATE (VA)**

Bozza di disciplinare

Art. 1) L'amministrazione Comunale di Malnate (Va) preso atto di recente dissesto verificatosi in data 25 luglio u.s. con interessamento di muro di sostegno in pietra localizzato in via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo e il lavatoio, intende procedere alla valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle modalità di ripristino statico delle strutture.

Allo scopo intende avvalersi di specifiche figure professionali, non presenti nel proprio organico, nel caso specifico utilizzabili per la valutazione preliminare degli aspetti geologici inerenti le cause di dissesto e le possibili modalità di ripristino dei luoghi, nonché per la valutazione di eventuali documentazioni specialistiche prodotte da parti terze.

Allo scopo, conferisce incarico allo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dr. Geol. Roberto Carimati e Dr. Geol. Giovanni Zaro, nella persona del dott. Geol. Giovanni Zaro, con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante Alighieri n. 27 - c.f. e P.IVA 02313490126, per la esecuzione delle attività descritte.

Art. 2) L'incarico di cui sopra verrà svolto a partire dalle specifiche richieste formulate dalla Committenza, con riguardo alle seguenti attività:

- partecipazione a sopralluoghi, riunioni e contraddittori presso gli uffici comunali e le aree interessate dal dissesto;
- assistenza tecnica al personale tecnico comunale per la valutazione di documentazioni e comunicazioni prodotte da terzi e per la redazione di rapporti e comunicazioni proprie;
- pianificazione di eventuali indagini specifiche ritenute utili;

Art. 3) Le attività verranno svolte secondo criterio “a chiamata” con preventiva definizione dei termini di consegna coerenti con le scadenze necessarie allo scopo. In considerazione della attuale indeterminazione delle attività prevedibili, si ritiene di provvedere alla disponibilità di un monte ore massimo pari a 60 ore/uomo. Detto monte ore è comprensivo dei tempi di trasferimento in A/R necessari allo svolgimento delle attività richieste.

Il tecnico incaricato è tenuto a conservare foglio riassuntivo delle attività svolte che, previa approvazione da parte dell'ufficio comunale responsabile, sarà utilizzato quale giustificativa per la emissione delle note di pagamento.

Art. 4) Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 3) è definito secondo criterio “a vacazione” per un importo unitario pari a Euro/ora 60,00 (IVA e Cassa Previdenza 2 % escluse), comprensivo di spese generali e di trasferta.

In ragione di un monte ore massimo pari a 60 ore, l'importo complessivo da mettere a bilancio risulta pari a Euro 4.479,84 di cui Euro 3.600,00 quale competenze professionali, Euro 72,00 quali oneri di cassa Previdenza, Euro 807,84 quale IVA di Legge.

Art. 5) Modalità di pagamento:

- | | |
|--|------------|
| - l anticipo a conferimento incarico: | quota 40 % |
| - Il anticipo a superamento del 50 % delle ore concordate: | quota 30 % |
| - saldo a raggiungimento del totale delle ore concordate: | quota 30 % |

Art. 6) L'Amministrazione Comunale di Malnate si impegna fornire tutta il materiale tecnico e informativo in sua disponibilità, ritenuto utile risultare utili per la esecuzione del presente incarico.

A carico della Amministrazione comunale resta inoltre:

- il reperimento di eventuali indagini pregresse effettuate sull'area nel corso di lavori precedenti
- segnalazione ufficiale scritta e preventiva della situazione dei sottoservizi interrati presenti nell'area (cavi, tubazioni, canalizzazioni ecc)
- ottenimento di autorizzazioni per l'accesso ad aree di terzi.

Eventuali altre prestazioni diverse da quelle sopra dettagliate, che si rendessero necessarie, saranno preventivamente concordate con la Committenza e quantificate a parte.

Malnate li,

L'Amministrazione Comunale

I Tecnici Incaricati



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke.