

Comune di Malnate

Messa in sicurezza del fronte murario superiore e area cortile superiore, del tratto di paramento murario interessato da dissesto, in corrispondenza del condominio su via Gramsci e perimetrazione inferiore su viabilità della SP Como-Varese nel tratto sottostante il corrispondente paramento



Settembre 2021

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

04. QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo lavori in appalto	
a.1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	12.825,00
a.2)	Oneri per la sicurezza specifici (5%)	675,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO	13.500,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B.1)	IVA sui lavori (10%)	1.350,00
B.2)	Spese Tecniche relative a: progetto definitivo - esecutivo ed elaborati per appalto delle opere, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed attività connesse, certificato di regolare esecuzione	9.040,00
B.3)	Cassa (4% di B.2)	361,60
B.4)	IVA (22% di B.2 + 22% di B.3)	2.068,35
B.5)	Incentivo per funzioni tecniche (art 113 DLgs 50/2016)	270,00
B.6)	Contributo ANAC	0,00
B.7)	Imprevisti comprensivi di IVA	0,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.089,95
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	26.589,95