

	CITTÀ DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE Piazza Vittorio Veneto, n. 2 21046 Malnate - VARESE	ALLEGATO C
OGGETTO:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA. <i>CUP B27H22002430001 CIG 932657552A</i>	data: 14 07 2022
Titolo elaborato:	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA	
Ufficio Lavori Pubblici tel. 0332 275 225	Area Pianificazione e Gestione del Territorio Responsabile: Daniela Galli	R.U.P.: Sara De Maio Referente: Simone Rustichelli

IMPORTO DEI LAVORI:

importi soggetto a ribasso:

A1	<i>interventi di MANUTENZIONE STRADALE</i>	lavori a corpo	€ 20.684,20
B1	<i>interventi Eliminazione Barriere Architettoniche</i>	lavori a corpo	€ 1.224,80
C1	<i>interventi di MANUTENZIONE VERDE</i>	lavori a corpo	€ 24.151,83

Sommano lavori soggetti a ribasso € 46.060,83

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

A2	MANUTENZIONE STRADALE – Oneri per la sicurezza	€ 827,37
B2	Barriere Architettoniche – Oneri per la sicurezza	€ 48,99
C2	MANUTENZIONE VERDE – Oneri per la sicurezza	€ 966,07

Sommano lavori non soggetti a ribasso € 1.842,43

Importo totale a base d'asta € 47.903,26

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (22%) sui lavori	22%	€ 10.258,48
I.V.A. (4%) sui lavori	4%	€ 50,95

E SPESE TECNICHE

Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	2%	€ 958,07
---	----	----------

Contributo ANAC € 30,00

IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie € 799,24

Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione € 12.096,74
IMPORTO COMPLESSIVO € 60.000,00