Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE LUIS CARLO PAOLO il 19/09/2024 17:09:02
FRANCESCO MANGONE il 20/09/2024 14:47:17

ai sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO: 2024 / 20066 del 23/09/2024

LONTRATTODISIIBAPPALTO.

L’anno 2024, il giorno sedici del mese di settembre, in Torino tra

EDIL EUROPA s.r.l. con sede legale in Torino (TO) Corso Sempione, 130 C.F. e Partita . V.A.

03117750012, nel prosieguo denominata “Committente”, nella persona del suo Legale Rappresentante

geom. Francesco Mangone

(4

IMPRESA SCAVI DE LUIS SRL con sede legale in Varese (VA) Viale Belforte 273 C.F./PIVA.

00214530123 nel prosieguo denominata “Contraente”, nella persona del Legale Rappresentante sig. De Luis

Carlo Paolo

premesso che

A) La Committente risulta affidataria, per conto del Comune di Malnate (VA) (nel proseguo denominata

“Amministrazione”), dei lavori di “Realizzazione dell’intervento nuovo polo civico e riqualificazione

urbana degli spazi esterni — CIG B0D4DC26D4 CUP B23B19000220004

B) 11 Contraente si ¢ offerto di effettuare, per conto della Committente, la realizzazione di parte di

tali lavori, che riguarderanno :

Opere di accantieramento;
Demolizione di pavimenti e muri in c.a.;
Scavi e movimento terra;

Smaltimento inerti € materiali di risulta

Ed a tal fine dichiara:

1)

2)
3)

4)

Di essere specializzato in dette lavorazioni, di disporre di idonea organizzazione, di capitali,
macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire il regolare svolgimento degli stessi;
Di operare con personale qualificato alle proprie dipendenze continuativamente da vari anni;
Di avere presa esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i
lavori;

Di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con le suddette

lavorazioni e di aver ritenuto congrui, remunerativi € convenienti i prezzi di cui ai successivi articoli;

Che non sussistono, ai sensi dell’art. 18 comma 9 della Legge 19.03.1990 n. 55, tra la Committente ed il
Contraente forme di collegamento e/o controllo a norma dell’art. 2359 C.C.;

5)

Di aver dato dimostrazione, sulla base della documentazione richiamata nei successivi articoli, della
propria idoneita tecnico-professionale in relazione ai lavori oggetto del presente contratto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 7 D.Lgs. 626/1994, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/1996;

C) Nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni, il Contraente ¢ tenuto a rispettare le prescrizioni del

“Contratto con I’Amministrazione” in carico alla Committente, in tutte le sue parti e con i suoi allegati,

Capitolati, Progetto Costruttivo, Disposizioni Tecniche ed Amministrative, Regolamenti, Documenti

Contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o richiamato;
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D) La Committente ha ritenuto prioritaria I’offerta economica presentata dal Contraente per 1’esecuzione

E)

dei lavori di cui trattasi;

Per tutti gli impegni assunti con il presente contratto il Contraente ha dichiarato:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Di avere preso diretta ed accurata visione dei lavori da eseguire con la tipologia ed i quantitativi
riportate nell’offerta economica allegata, del progetto esecutivo e del capitolato dei lavori, nonché
delle localita e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori, e di conoscere tutte le
condizioni ambientali in cui detti lavori dovranno svolgersi;

Di avere completa conoscenza dei lavori da eseguire e di poterli compiere nei termini, nei modi e
prezzi stabiliti nel presente contratto;

Di essere disposto ad assumere i lavori con gestione a proprio rischio ed in piena autonomia;

Di disporre di manodopera, mezzi tecnici e finanziari sufficienti per portare a compimento 1’opera a

perfetta regola d’arte;

Di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico ¢ normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito dall’Impresa Appaltatrice, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali
di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale dell’Impresa Appaltatrice;

Di avere tenuto conto della necessita che I’andamento dei lavori sia subordinato e coordinato alle
esigenze derivanti dalla contemporaneita di esecuzione, nell’ambito del cantiere, di opere da parte
della Committente ¢/o altre ditte;

Di avere tenuto conto degli oneri relativi alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza in duplice
originale per i lavori affidategli (da consegnare tassativamente prima dell’inizio dei lavori) e degli
oneri derivanti dal coordinamento dello stesso con il Piano di Sicurezza generale del cantiere e con

gli altri piani di sicurezza delle eventuali ditte lavoranti contemporaneamente nel cantiere;

Di avere tenuto conto degli oneri relativi alla comunicazione di inizio lavori da inoltrare agli
spettabili Istituti Previdenziali Assicurativi (INPS-INAIL) da consegnare alla Committente prima
dell’inizio dei lavori.

Di aver tenuto conto degli oneri di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni.
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F) 1l presente contratto ¢ sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione al subappalto
da parte dell’ Amministrazione principale;

G) Pertanto solo nel caso I’ Amministrazione rilasci 1’autorizzazione a subappaltare, potranno essere iniziati i
lavori in base alle modalita previste nel presente contratto di subappalto;

H) Nel caso I’Amministrazione non autorizzi tali lavorazioni, oggetto del presente contratto, questo si
intendera nullo a tutti gli effetti, senza diritto per il Contraente al risarcimento danni e/o ad altro
compenso per qualsivoglia titolo o causa.

Tutto cid premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Axticalal

Le premesse e i documenti indicati nell’art. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto e assumono ad ogni effetto valore di patto. Gli obblighi e le responsabilita che dai documenti

contrattuali, dettagliatamente elencati all’Articolo 3 del presente atto, vengono posti in carico alla

Committente da parte dell’Amministrazione, si intendono integralmente trasferiti al Contraente, con

specifico riferimento a quanto attiene direttamente o indirettamente all’esecuzione dei lavori del presente

Contratto fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto a carico della Committente cosi come indicato

nei successivi articoli.

Axticolo2
0 Li leLC
La Committente affida al Contraente, che accetta, la realizzazione parziale dei lavori, da eseguirsi
in  confornditHe prescrizioni che verranno impartite dalla Committente.
La committente ha ritenuto prioritaria I’offerta economica presentata dal Contraente per 1’esecuzione dei

lavori di cui trattasi.

I LAVORI oggetto del Contratto vengono affidati e assunti a corpo come da Capitolato Speciale d’ Appalto.
PREZZO

1l corrispettivo del subappalto ammonta ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), di cui € 6.000,00
relativi ai costi per la sicurezza.

Al Contraente non spettera quindi nessun’altra competenza in merito, essendo gia previsto e compensato nei

prezzi concordati. L’importo complessivo presunto potra comunque variare in aumento o diminuzione senza
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che cio dia luogo a variazione dei prezzi unitari inseriti “nell’offerta” concordati tra le parti nonché diritto al

Contraente per ulteriori richieste sino al termine della prestazione.

\rticalo 3
D . i E lidi 1
Il rapporto ¢ regolato dai seguenti Documenti:
1. Il presente CONTRATTO;
2. Il Capitolato Speciale d’ Appalto e i Capitolati Tecnici e Prestazionali delle opere (per quanto di
competenza);
3. L’ELENCO DESCRITTIVO delle lavorazioni relative alle varie categorie di lavoro;
4. 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
5. 11 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA della Committente;
6. STATO DI CONSISTENZA DEGLI EDIFICI CONFINANTI;

7. CRONOPROGRAMMA

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente da atto che i documenti elencati ai precedenti
punti sono stati attentamente visionati e dichiara la propria integrale ed espressa accettazione a proprio carico
degli oneri dagli stessi derivanti.
Resta pertanto inteso e confermato che ogni e qualsiasi onere e/o obbligo che in detti documenti ¢ posto a
carico della Committente per la parte dei lavori affidati, resta a totale carico del Contraente, a meno di
quanto esplicitamente previsto a carico della Committente stessa nel successivo Articolo 13, sollevando la
Committente da tali oneri, obblighi e responsabilita.
icalo d

E el _C isticl lalita di . lel1 .
I lavori sono affidati a corpo. Il lavori oggetto del presente Contratto e specificati nel punto B) delle
premesse e nel precedente articolo 2, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche e
delle modalita di esecuzione previste dal Capitolato Speciale di Appalto in possesso del Contraente, e che si
intende allegato al presente contratto. Il Contraente si impegna e si obbliga, inoltre, ad osservare
scrupolosamente tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione di Cantiere della Committente

per quanto attiene le modalita di esecuzione dei lavori.
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Il Contraente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le circostanze che i LAVORI affidatigli con il
presente contratto potranno svolgersi per fasi successive ¢/o0 in concomitanza con altre lavorazioni eseguite
direttamente dalla Committente ¢/o da quest’ultima affidati ad altre ditte, senza che il Contraente stesso
possa pretendere alcun compenso, indennizzo, risarcimento, variazione dei prezzi e/o la risoluzione del
Contratto e quant’altro non espressamente pattuito con la sottoscrizione del presente contratto.
11 Contraente si obbliga, in ogni caso, ad eseguire i LAVORI affidatigli con la successione e le tempistiche
concordate e/o indicate nel CRONOPROGRAMMA condiviso.

Axticolo S

Le prestazioni oggetto del presente contratto debbono essere espletate in garanzia di Qualita a norma UNI EN
ISO 9001 — 2015. I1 Contraente, per tutta la durata delle opere affidategli con il presente contratto,
consentira al personale incaricato della Committente di avere libero accesso alla documentazione di cantiere,
al fine di espletare tutte le verifiche che la Committente stessa riterra opportune. Qualora una delle
condizioni del controllo di accettazione non risulti rispettata, si procedera secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.

Axticala 6
Il Contraente garantisce che le opere oggetto del CONTRATTO saranno realizzate a perfetta regola d’arte,
secondo le prescrizioni del Progetto Esecutivo e immuni da vizi e difetti che le rendano non idonee all’uso a
cui sono destinate, non collaudabili o che in ogni caso ne determinino un deprezzamento e/o ridotte
prestazioni rispetto a quelle previste dal progetto stesso.
Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori di esecuzione, negligenze ed imperizie del Contraente
nell’esecuzione dei LAVORI saranno solo ed esclusivamente a lui imputabili ed a suo totale carico.
Inoltre, qualora venisse accertato che nelle opere eseguite ci fossero difformita maggiori rispetto a quelle
consentite di legge, il Contraente si obbliga sin d’ora al rifacimento delle stesse assumendosi tutti gli oneri
da cio derivanti. Resta, pertanto, a totale carico del Contraente ogni demolizione e rifacimento di quelle
opere che, verificate in contraddittorio tra le parti, risultassero non conformi alle prescrizioni del Progetto
Esecutivo, agli obblighi assunti con la sottoscrizione del CONTRATTO ed alle normative vigenti.

Inoltre qualora si dovessero riscontrare opere non conformi a quanto previsto e pattuito, il Contraente si
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obbliga al ripristino e/o rifacimento delle stesse entro un congruo tempo stabilito e comunicato per iscritto
dalla Committente. La Committente, nell’ipotesi in cui il Contraente non dovesse adempiere nei tempi e con
le modalita previste ai precedenti capoversi, si riserva il diritto di provvedervi direttamente addebitandone i
costi sostenuti al Contraente stesso.

Axticala g
Per patto espresso ed in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, il Contraente, avendo tenuto conto di tutte le
circostanze ¢ di tutti gli oneri assunti nella formulazione dei prezzi di cui al precedente articolo 2, dichiara
questi ultimi fissi ed invariabili per tutta la durata dei Lavori affidatigli dalla Committente. [IContraente si
obbliga a sottoporre tempestivamente offerta scritta alla Committente qualora si ravvisasse, durante
I’esecuzione dei LAVORI, la necessita di formulare Nuovi Prezzi per opere o lavorazioni non previste
esplicitamente dal presente contratto e comunque riconducibili a categorie omogenee alle opere gia
affidategli, ed accetta sin d’ora senza eccezione alcuna, che nulla avra a pretendere in assenza di
approvazione da parte della Committente stessa.

Axticala 8
L’inizio delle opere sara successivo all’esecutivita della determina dirigenziale di autorizzazione al
subappalto le stesse si svolgeranno conformemente al Crono programma Lavori concordato e sottoscritto tra
le Parti.
La Committente comunichera al D.L. ed al RUP I’inizio dei lavori da parte del Contraente.
I lavori dovranno essere terminati nei limiti temporali previsti dal succitato Crono programma.
L’ultimazione dei lavori subappaltati verra formalizzata, previa verifica in contraddittorio, con la
sottoscrizione da parte del personale incaricato dalle Parti di apposito Verbale. Il Contraente dovra
comunicare la fine dei lavori alla Direzione di cantiere della Committente. Qualora, ad insindacabile
giudizio della Committente, si rendesse necessario verificare in contraddittorio, anche prima delle
previste scadenze mensili, lo stato di avanzamento e le modalita di esecuzione dei lavori subappaltati, il
Contraente si obbliga, a pena la risoluzione del Contratto, per patto espresso, ai sensi dell’art. 1456 C.C., a
prestare la necessaria collaborazione per I’espletamento di tali attivita.
Il Contraente avra diritto a richiedere 1’eventuale ¢ congrua proroga del termine fissato per ’ultimazione dei

lavori di propria competenza, sempre in accordo con la Direzione Lavori dell’Ente Appaltante.
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In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei LAVORI e/o dei termini parziali eventualmente
previsti dal Programma Lavori, la Committente ha la facolta di applicare a carico dello stesso Contraente
una penale pari a €200,00/giorno.

Qualora la Committente, a suo insindacabile giudizio, consideri il ritardo accumulato dal Contraente
compromettente 1’andamento generale dei lavori, si riserva il diritto di eseguire direttamente, ovvero
mediante altra Ditta all’uopo incaricata, le opere o parte di esse per le quali, in forza del presente contratto, il
Contraente risulti inadempiente. In questo caso, tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti saranno posti in

carico al Contraente.

Il Contraente ¢ inderogabilmente tenuto a:

= FEseguire i Lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

= Redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attivita affidate, che dovra essere in linea con le
previsioni del Piano Operativo di Sicurezza della Committente e del Piano di Sicurezza e
Coordinamento del Cantiere;

= Provvedere agli apprestamenti ed alle Dotazioni di Protezione Individuale delle proprie maestranze, i
cui costi sono gia ricompresi nei prezzi unitari del presente Contratto;

= QGarantire la presenza continua in cantiere di un tecnico che coordini le attivita svolte dal proprio
personale con quelle svolte dal personale del Committente e/o di altra societa da quest’ultimo incaricata;

= Nominare il responsabile per la sicurezza.

= Mettere in atto tutte le operazioni/lavorazioni che riterra necessarie a preservare gli edifici confinanti

Act 10
Queri ica del C
Nel prezzo convenuto, si intende compreso e compensato e pertanto a carico del Contraente, ogni e qualsiasi
onere diretto e/o indiretto comunque connesso alla completa e perfetta esecuzione del presente Contratto, con
la sola eccezione degli oneri esplicitamente previsti a carico della Committente di cui al successivo art. 15.

A puro titolo indicativo e senza cio limitare gli oneri a carico del Contraente, s’intendono compresi e
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compensati, i seguenti oneri particolari:

0

(0]

Autonomia organizzativa e relazione con responsabile del cantiere della Committente;
Osservare e rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge, decreti, regolamenti, nonché altre norme

comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere;

Osservare e rispettare tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, comprese quelle tecniche, cosi
come contenute e richiamate negli allegati al contratto, ¢ successive modifiche e integrazioni, a
discrezione unica della Committente;

Osservare e rispettare i tempi e le modalita di esecuzione concordati nel cronoprogramma;
Osservare e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni emanate ¢ da emanarsi da parte della
Committente le disposizioni emanate e da emanarsi da parte di ogni altra competente autorita ed
organo amministrativo per quanto di propria competenza;

Osservare e rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di Collocamento, di assunzione
obbligatoria, di Assicurazioni Sociali e Previdenziali, documentandone 1I’adempimento;

Rispettare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per
gli operai dipendenti delle Aziende Industriali, Edili ed Affini e negli accordi locali integrati dello
stesso, in vigore nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti, provvedendo al puntuale
pagamento delle retribuzioni e degli oneri sociali ed assicurativi. Il

Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione;

Ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento
valido agli effetti di legge e di un badge di riconoscimento corredato di relativa fotografia (in
mancanza di cid i dipendenti non saranno ammessi in cantiere);

Inviare alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
Assicurative ed Antinfortunistici, in tempo utile affinché la stessa possa trasmettere ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs 50/2016, tale documentazione all’ Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori;
Inviare alla Committente copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, in tempo utile affinche
la stessa possa trasmettere periodicamente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, tali copie
all’ Amministrazione. A tal fine, la periodicita della trasmissione ¢ stata

prevista dalle disposizioni in atto con riferimento a ciascun Ente ed Organismo interessato (modello
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DURC, quietanza di pagamento polizza RCT/RCO, mod. F24, ecc.);

Adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure e cautele necessarie per garantire 1’incolumita
delle maestranze, nonché delle persone comunque addette ai lavori, rispettando scrupolosamente a
tutte le prescrizioni di legge, in materia di Igiene ¢ Sicurezza del lavoro, informando i propri
dipendenti e dotandoli di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di

infortunio sul lavoro, al fine di non incorrere in responsabilita civili, penali e amministrative di cui

comunque, fin d’ora, manleva la Committente ed il suo personale;

Inviare polizza RCT/RCO;

Rispettare quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008 predisponendo lo specifico Piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e trasmettendolo, prima dell’inizio dei lavori, alla
Committente, che ne appurera la compatibilita e la coerenza con il piano generale presentato ¢ lo
sottoporra all’approvazione dell’ Amministrazione;

Tenere a disposizione, delle Autorita Competenti preposte alle verifiche ispettive controllo dei
cantieri, il piano su richiamato debitamente approvato dall’ Amministrazione;

Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza in base alla vigente normativa adottando ogni
provvedimento o tutela necessaria per salvaguardare la vita e I’incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare i danni ai beni pubblici e privati, a persone e cose,
restando comunque, sollevata la Committente ed i suoi preposti da ogni

responsabilita;

Comunicare tempestivamente alla Committente eventuali infortuni od incidenti verificatesi nel
cantiere anche se di lieve entita;

Consentire 1’accesso al cantiere della eventuale Commissione Paritetica per la Sicurezza e 1’Igiene
sul Lavoro costituita presso 1’ Associazione Costruttori al fine di accertare il rispetto delle norme
antinfortunistiche;

Attenersi alla legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 55/90, in tal
senso, tra 1’altro rendere tempestivamente edotto la Committente dell’eventuale insorgere di una o
piu delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;

Provvedere al puntuale pagamento delle retribuzioni e degli oneri sociali e assicurativi;

Provvedere alla custodia, guardiania e sicurezza delle proprie attrezzature e materiali nel rispetto

delle “Istruzioni per i servizi di vigilanza e la protezione dei cantieri” (ediz. 1986 e successive



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE LUIS CARLO PAOLO il 19/09/2024 17:09:02
FRANCESCO MANGONE il 20/09/2024 14:47:17
ai sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO: 2024 / 20066 del 23/09/2024

modifiche ed integrazioni) esonerando la Committente da responsabilita in caso di eventuali furti o
danneggiamenti degli stessi;
Mantenere rapporti esclusivamente con la Committente anche per problemi inerenti
I’ Amministrazione (con cui si obbliga a non avere rapporti di sorta);
Rispettare le leggi vigenti e le eventuali disposizioni emanate da Regioni, Comuni o Enti
relativamente all’inquinamento ambientale e delle acque ed al degrado paesaggistico con particolare
riferimento alla Legge 475/88 e successive modifiche e integrazioni;
Responsabilita per danni causati per colpa dei Suoi dipendenti a persone e/o cose della Committente
o di terzi ed il ripristino di quanto eventualmente danneggiato;
Trasmissione di tutte le schede tecniche dei materiali da impiegare, da sottoporre alla preventiva
approvazione della Direzione Lavori;
Fornitura di tutti i materiali, materiali di consumo ed attrezzature necessari a dare I’opera finita;
Trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari, le attrezzature e i
materiali necessari alle lavorazioni, scarico e loro movimentazione all’interno del cantiere;
Fornitura di tutti i materiali necessari, tutte le attrezzature, materiali di consumo in genere,
baraccamenti e ogni altro materiale/attrezzatura necessario all’esecuzione dei lavori affidati,
I’organizzazione dell’area di cantiere e di stoccaggio del materiale, esclusi i mezzi di sollevamento;
L’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutti i lavori in conformita agli accordi e nei tempi convenuti
con la Committente, quindi anche in piu fasi, in modo che i lavori stessi risultino accettabili a tutti
gli effetti, in particolar modo non verranno accettate difformita degli elaborati di progetto;
Sostenere il costo per il vitto e 1’alloggio del vostro personale;
Redigere il Piano operativo di Sicurezza;
Nominare il responsabile della Sicurezza sul lavoro;

Provvedere alla delimitazione delle aree occupate di pertinenza e provvedere al loro mantenimento
per tutta la durata necessaria;

Pulizia, a lavori ultimati, dei residui di lavorazione con accatastamento in luogo indicato dalla
Direzione del cantiere;

Comunicare alla Committente, prima della messa in opera dei materiali, le eventuali difformita
riscontrate;

Nomina di un responsabile tecnico, presente in cantiere, di provata esperienza e capacita designato

per i rapporti con la Committente, di gradimento della stessa
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Redazione in accordo con la Committente del programma lavori di dettaglio mensile per il rispetto
del programma generale dei lavori;
La presenza di tutte le maestranze ad eventuali riunioni di coordinamento e/o formazione ed
informazione tenute dal preposto della Committente;
Garantire abbigliamento conforme alle normative alle proprie maestranze e 1’obbligo dell’utilizzo
dei D.PI;
Movimentazione da terra al fronte di lavoro e sollevamento ai piani di posa dei materiali ed
attrezzature del Contraente;
Accatastamento dei materiali di risulta e loro smaltimento in conformita alle disposizioni legislative
vigenti, compresi tutti gli oneri di smaltimento, restando stabilito fin d’ora che ogni responsabilita
civile e penale in relazione all’irregolarita dello smaltimento dei materiali di risulta prodotti dal
Contraente resteranno a totale carico di quest’ultimo;
La fornitura di tutti i materiali previsti;
Tutto il materiale di consumo per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte;
Garantire il mantenimento delle opere provvisionali fornite dalla Committente nel rispetto della
normativa vigente ed in piena funzionalita senza manomissioni o modifiche, dalla presa in carico al
termine dell’utilizzo;
Ogni e qualsiasi altro onere e/o magistero non menzionato si intende a carico del Contraente per dare

la prestazione a perfetta regola d’arte.

Consegna del DURC trimestralmente

Ogni altro onere o accessorio, anche se non espressamente menzionato, con la sola esclusione di quelli

previsti a carico della Committente, per dare i lavori oggetto del presente contratto realizzati a perfetta

regola d’arte, atte all’uso e collaudi.

Inoltre il Contraente ¢ soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali, clausole particolari e

Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto dell’ Amministrazione, che anche se non

materialmente allegato al presente contratto, il Contraente dichiara, sin da ora, di possedere e conoscere.

Axticolo 1l

Qneri ica della C .

Sono a carico della Committente i seguenti oneri:
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= Permessi di accesso al cantiere;
= Gli elaborati grafici aggiornati. Gli elaborati al momento della consegna, dovranno essere datati e

firmati dalla Direzione Tecnica della Committente e dal Responsabile del Contraente;

B La verifica e certificazione dei SAL mensili;
= Le autorizzazioni, i permessi comunali per effettuare tali lavorazioni.
= Progettazione generale dell’opera;

Axticala 12

Il Contraente assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale relativa all’esecuzione dei lavori
affidatigli in sub-appalto, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio. In relazione a cid nominera
quale proprio rappresentante un proprio teenica... che sara preposto alla guida del personale addetto alla
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Detto tecnico, sara anche delegato dal Contraente a
rispondere nei confronti degli enti previdenziali, nonché verso I’ Amministrazione con tutti i necessari poteri.
Il Contraente ¢ tenuto al rigoroso rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previste dalla
vigente normativa per le lavorazioni oggetto del presente contratto, attenendosi in particolare alle disposizioni
di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. A tal fine prima dell’inizio dei lavori dovra comunicare per iscritto alla
Committente I’organigramma aziendale per la sicurezza, dovra dimostrare di aver recepito i dettami della
normativa antinfortunistica (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, ecc.) ¢ le indicazioni del D.Lgs
81/08 e s.m.i. e, dopo aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambito del cantiere in oggetto, anche
dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva, per i quali dichiara di essere stato esaustivamente informato dalla Committente, dovra esibire
la seguente documentazione:

ZPiano Operativa di Sicurezza_ contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri
dipendenti durante il lavoro, con I’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguentemente
attuate, nonché una relazione sulle modalita di esecuzione delle lavorazioni specifiche da eseguirsi, sulle
macchine ed attrezzature da impiegarsi e sulla relativa individuazione delle attrezzature di protezione da
utilizzare.

ZCapiadelle nomine dei Prepastialla Sicurezza:. Responsabile Servizi Sicurezza (R.S.S.), Rappresentante

dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S./R.L.S.T.), Responsabile Gestione Emergenze, Responsabile Primo
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Soccorso e Medico Competente.

Z0rganigramma della Sacietd con le varie funzioni operative relative ai lavori da eseguire.
ZCaopiadella Comunicazione Telematica_ all’ufficio dell’impiego della costituzione di rapporto di lavoro

(modello LINILAN.)

*Copia del Registra Infortuni

*Dichiarazione attestante I’individuazione della persona referente che dovra avere adeguate campetenze
in.materia antinfortunistica e di organizzazione del lavoro e che sara sempreqpresentein cantiere durante
I’orario di lavoro e per tutta la durata degli stessi.

*Dichiarazione dll’avvenuta formazione e informazione impartita ai propri dipeadenti__ in relazione ai
rischi specifici cui sono esposti durante I’esecuzione dei lavori.

*Dichiarazione attestante la consegna dei dispositivi di protezione individuali relativi ai rischi a cui sono
esposti i dipendenti.

*Copia del Documento di Valutazione dei Rischi contenente I’elenco di tutti gli agenti di rischio presi in
esame dal personale preposto alla sicurezza nell’effettuazione dell’analisi dei rischi prevista dall’articolo n. 4
del D.Lgs 626/94 (oppure autocertificazione).

*Copia del Documento di Valutazione dell’inquinamento acustico in cantieri temporanei € mobili come

previsto dal D.Lgs 277/91, D.Lgs 494/96 ¢ D.Lgs 81/08.

*Dichiarazione attestante la proprietd ol passessa. delle attrezzature utilizzate e la loro idoneita all’impiego

dal punto normativo.
* Copia della polizza RCT/RCO.

Al Contraente, inoltre, incombe 1’obbligo dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi
sul lavoro, derivanti dall’attivita oggetto del presente contratto. A Tal fine dovra coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, eliminando quelli dovuti alle eventuali
interferenze tra le diverse lavorazioni che vengono svolte nell’esecuzione dell’Opera nel suo complesso. (la
Committente si impegna a comunicare tempestivamente lavorazioni interferenti con ’attivita del
Contraente). Nel caso in cui residuino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro e/o con mezzi tecnici di protezione collettiva il
Contraente ¢ tenuto a far ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs

81 del 09.04.2008 ¢ s.m.i.. Il Contraente assume fin d’ora a proprio carico per le lavorazioni da lui eseguite,
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e dichiara di ritenere manlevata ed indenne la Committente, ogni piu ampia responsabilita per tutti gli
eventuali danni a cose e/o persone e/o animali, che con 1’attuazione del presente contratto e/o con la mancata
osservanza degli obblighi e delle norme sopra indicate o richiamate e piu in generale di quelli derivanti dalle
norme vigenti in materia, lo stesso e/o comunque i suoi dipendenti e/o incaricati, potessero, direttamente o
indirettamente arrecare a terzi o alla Committente. E’ fatto obbligo al Contraente di osservare e fare
osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’ Amministrazione,
di cui ¢ in possesso di una copia, di rendere edotti tutti i suoi dipendenti circa il contenuto del Piano di
Sicurezza e Coordinamento relativo alle singole lavorazioni, anche a mezzo di riunioni periodiche con i
lavoratori che dovranno essere verbalizzate. Una copia di detti verbali dovra essere consegnata alla
Committente. E’ fatto obbligo al Contraente inoltre, di osservare e far osservare il rispetto delle norme sulla
circolazione stradale ai propri automezzi impiegati direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori,
nonché delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade e di farsi carico di ogni eventuale onere da questi
imposto. Il Contraente si obbliga altresi ad osservare ¢ far osservare le disposizioni sul trasporto di cose su
veicoli a motore e rimorchi, di cui all’art. 4 della legge 05/05/76 n. 313, assumendosi ogni responsabilita in
ordine ad eventuali sanzioni per I’inosservanza di quanto sopra, impegnandosi espressamente a rimborsare la
Committente per eventuali somme che questa sia chiamata a pagare a titolo di sanzione, in ottemperanza
dell’art. 5 della predetta legge. Il presente contratto non avra corso di validita, se il Contraente dara
dimostrazione alla Committente, di avere contratto con primarie Compagnie di Assicurazione, e non si
impegnera a mantenere per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, oltre alle assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione obbligatoria a norme di legge per i propri dipendenti, delle
polizze a copertura dei seguenti rischi:

a) RCT/RCO (Responsabilita civile terzi/ Responsabilita civile operai) massimale unico non inferiore

a € 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00) per la RCT. Devono essere considerati “terzi”

I’ Amministrazione, la Direzione Lavori, la Committente ed i loro rispettivi dipendenti;

b) RCA (Responsabilita Civile Autoveicoli)

- Massimale unico non inferiore ai limiti di legge per 1’uso ¢ la circolazione degli autoveicoli e
mezzi d’opera del Contraente su aree pubbliche compresi il rischio “trasportati” ¢ la
responsabilita dei conducenti i quali, in ogni caso, dovranno essere suoi dipendenti, ovvero
dovranno essere dallo stesso formalmente autorizzati alla guida.

La polizza dovra comprendere inoltre, la garanzia che 1’assicurazione medesima ¢ estesa ai danni acusati da
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caduta o rovesciamento delle cose trasportate dai predetti mezzi, nonché la copertura dei danni arrecati a terzi
in conseguenza di incendio dei mezzi stessi. Le ricevute comprovanti I’avvenuto pagamento anticipato dei
premi alle rispettive scadenze dovranno, di volta in volta, essere esibite in visione alla Committente, pena la
sospensione dei pagamenti.

Axticala 13
Per quanto non previsto nel capitolato Speciale di Appalto dell’ Amministrazione, si applicano le leggi e le
norme vigenti in materia di Appalti di Opere Pubbliche, ed in particolare si richiamano:
& I1 D.PR. del 05.10.2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni;
= I1 D.Lgs n. 50/2016;
= 11 Capitolato Generale d’ Appalto (DD.LL.PP.: n. 145/2000);
= Tutte le leggi, i decreti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubblici;

In genere, tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente.

L’osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle altre competenti
autorita in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili, a
tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali anche se non esplicitamente richiamate nel capitolato Speciale
d’Appalto dell’ Amministrazione. Il Contraente ¢ tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le altre leggi, decreti,
regolamenti, circolari ed ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella Regione Lombardia,
nella Provincia di Varese e nel Comune di Malnate (comunicati su richiesta del Contraente); a quelle della
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il

personale del Contraente e/o suoi subordinati, sia per quanto riguarda quello dell’Amministrazione).

Omissis

Il pagamento verra nel seguente modo:
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Verra liquidato entro 30 giorni dalla conclusione della fine delle demolizioni e a 30/60 giorni dalla
conclusione delle attivita di scavo, previa presentazione idonea documentazione, che dimostri I’avvenuto
pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi dovuti agli Istituiti assicurativi ¢ previdenziali per il

mese al quale la stessa fattura si riferisce.

Non saranno contabilizzate, opere o parti di esse per i quali non risultano positivamente risolte e chiuse tutte

le Non Conformita riscontrate.

Dal SAL redatto sara trattenuto il 3% a titolo di garanzia che verra svincolato a 30 giorni dalla fine dei lavori

oggetto del contratto a patto che siano risolte tutte le non conformita.

Nel caso vi siano richieste di risarcimento di terzi indirizzate alla Committente per danni causati dal
Contraente ¢/o dai suoi incaricati, quest’ultima riconosce alla Committente la facolta di subordinare il saldo

dei lavori alla presentazione da parte del Contraente di una dichiarazione liberatoria dei predetti terzi.

Al riguardo il Contraente si obbliga espressamente ad apparre 1a clansala di non cedibilitd del credito

suagni fattura emessa a carico della Committente in dipendenza del presente contratto. In mancanza di cio,
la Committente ¢ fin d’ora autorizzata a sospendere i pagamenti, in attesa dell’integrazione e/o rettifica,

restando inteso, che le somme portate dalle fatture sospese per detta causa, sono improduttive di interessi.

Axticala 17
Normativa antimafia
In base a quanto previsto dalle Leggi 31.05.65 n. 575, 13.09.82 n. 646 ¢ 19.03.90 n. 55 e loro successive
modifiche ed integrazioni, si precisa che 1’efficacia e la validita del presente contratto sono subordinate al

rilascio, da parte dell’ Amministrazione, della prescritta autorizzazione.
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Si conviene inoltre espressamente che il presente contratto si intendera immediatamente risolto in qualsiasi
momento ai sensi delle leggi sopra richiamate, qualora non dovessero sussistere, a discrezione ed avviso delle
Autorita ed Enti interessati, i presupposti di legittimita ai sensi della normativa vigente. Nella ricorrenza di
tale ipotesi il Contraente avra diritto unicamente al pagamento dei lavori ordinati e regolarmente eseguiti,
nei termini e con le modalita previste dal contratto senza diritto ad alcun compenso ed indennizzo di sorta. Le
garanzie prestate dal Contraente per i lavori eseguiti rimarranno efficaci sino all’ultimazione di tutti i lavori,
la compilazione della contabilita finale e la formale accettazione di tutti i lavori da parte
dell’ Amministrazione.
\rticalo 18

Divieto di nlferi ] ] . el
E’ fatto espresso divieto al Contraente, di subappaltare ulteriormente a terzi, i lavori affidatigli dalla
Committente con la stipula del presente contratto ¢/o di cedere in tutto o in parte a terzi, il contratto stesso.
Ci0 anche in attuazione di quanto prescritto dalla legge 19.03.1990 n. 55, alla quale il Contraente dichiara di
volersi attenere sotto pena di immediata risoluzione in suo danno.

Axt 19
Risaluziane del contratia

La Committente avra il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. esercitando la facolta

prevista nel secondo comma del detto articolo, nel caso in cui il Contraente:

a) Si rendesse colpevole di frode o negligenza grave.

b) Cedesse ad altri anche in parte le lavorazioni affidategli.

c) Non adempisse agli obblighi Normativi, Assicurativi e Previdenziali riportati negli articoli che
precedono.

d) Procedesse nelle esecuzioni delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, con

evidente lentezza per negligenza o colpa del medesimo o per insufficienza di mezzi o di personale, o
comungque non rispettasse le scadenze programmate, o non rispettasse le prescrizioni tecniche o le

modalita di esecuzione previste negli articoli che precedono.

Nel verificarsi della risoluzione del contratto nei termini di cui sopra, il Contraente, i suoi rappresentanti e
dipendenti e comunque i terzi in rapporto con esso saranno allontanati dal luogo dei lavori. All’atto della

comunicazione della risoluzione del contratto sara redatto dalle parti un verbale di accertamento in



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE LUIS CARLO PAOLO il 19/09/2024 17:09:02
FRANCESCO MANGONE il 20/09/2024 14:47:17

ai sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO: 2024 / 20066 del 23/09/2024

contraddittorio delle opere eseguite. La Committente procedera alla esecuzione e al completamento dei
lavori in danno, direttamente o affidando i lavori stessi ad altra Ditta ed incamerando definitivamente a titolo
di penale, le ritenute di garanzia, di cui ai precedenti articoli e quanto altro ancora dovuto al Contraente,
fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti o subendi. Qualora, per qualsiasi
motivo, I’Amministrazione revochi I’affidamento dell’appalto richiamato al punto “A” delle premesse il
presente contratto sara automaticamente risolto. Verificandosi tali ipotesi al Contraente sara riconosciuto il
solo pagamento dei materiali approvvigionati a pi¢ d’opera e/o lavorazioni nella misura delle quantita
desunte da riscontri effettivi sui materiali supportate dalla eventuale esibizione dei relativi documenti di
trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle effettive quantita, e questi non avra nulla piu a
che pretendere. Il contratto sara inoltre automaticamente risolto, con le modalita esposte al comma
precedente, al verificarsi in capo al Contraente dei seguenti eventi:
- Fallimento, concordato preventivo, Amministrazione controllata ed altre procedure concorsuali
- Sospensioni, e/o cancellazioni dell’attestazione SOA.
Oltre ai casi sopra citati di risoluzione del contratto, ¢ riconosciuto alla Committente il diritto potestativo di
risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti.
In tutti i casi di risoluzione del presente contratto da parte della Committente, il Contraenterinuncia
ecceziani che possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o codetentore dell’area ove
debba svolgersi I’attivita inerente al presente contratto.

Axt 20
Al fine del rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 il Contraente si
obbliga ad utilizzare per le transazioni, relative al presente contratto, uno o piu conti correnti bancari o
postali — accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A. — dedicati anche in via non esclusiva.
E’ fatto altresi obbligo al Contraente di comunicare alla Committente, entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione, gli estremi identificativi di detti conti correnti dedicati, nonché le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
Le fatture, di cui al precedente art. 16, dovranno riportare il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e
CUP.

La Committente provvedera ad eseguire i pagamenti, di cui al precedente art. 16, unicamente a mezzo
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bonifico bancario o postale sul quale sara riportato il sopra citato numero di CIG e CUP.
Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo da parte del Contraente comporta, oltre

all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, la immediata risoluzione in

danno del Contratto con contestuale formale informativa all’ Amministrazione ed alla Prefettura- Ufficio
Territoriale del Governo competente.
11 contratto ¢ risolto di diritto ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, nel caso di mancato utilizzo da parte del
subappaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.
L’IMPRESA SCAVI DE LUIS SRL in qualita di subappaltatore dell’impresa EDIL EUROPA s.r.l.
nell’ambito del contratto relativo ai lavori di “Realizzazione dell’intervento nuovo polo civico e
riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti” stipulato con il comune di Malnate assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 163 e s.m.i.
L’IMPRESA SCAVI DE LUIS SRL in qualita di subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
al Comune di Malnate della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il
Subappaltatore utilizza i seguenti conti correnti bancari per le commesse pubbliche:
- BPER BANCAS.p.A.

IBAN: IT77X0538710812000042329502;
Le persone autorizzate ad operare sui suddetti conti sono:
- De Luis Carlo Paolo, nato a Varese il 28/03/1939, cod. fisc. DLSCLP39C28L682C;

=—ALticalo 21

C istiche del

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal presente contratto debitamente sottoscritto dal
Contraente, pertanto sono da ritenersi nulle le clausole che potrebbero figurare nei preventivi, offerte,
bollette, fatture, ecc. in uso presso il Contraente.

Poiché la trasmissione del presente contratto potra avvenire anche a mezzo fax, le parti convengono che la
mancanza di eccezioni ¢/o contestazioni scritte da parte del Contraente entro 7 giorni dal ricevimento del
presente documento, sara da intendersi come completa ed integrale accettazione del contenuto dello stesso.

Per volonta delle parti, il presente ¢ un contratto aleatorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 del C.C.
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Axticola 22
Rappresentanza e nomme sulla sicurezza

Il Contraente nomina De Luis Carlo Paolo, quale soggetto investito di tutti i necessari poteri, responsabile
della conduzione e della buona esecuzione dei LAVORI al pari del Contraente medesimo, copia della
nomina, redatta secondo le normative vigenti, dovra essere trasmessa alla Committente entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del presente CONTRATTO.
Tale soggetto rappresenta il Contraente a tutti gli effetti e pertanto tutte le comunicazioni e disposizioni che
fossero a lui rivolte dalla Committente si intendo impartite al Contraente stesso.
11 Contraente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, e comunque entro i 7 giorni
precedenti I’inizio dei lavori, dovra redigere e consegnare alla Committente, in duplice copia, il “Piano
Operativo di Sicurezza”, nonché il “il piano di emergenza e pronto soccorso” che saranno inoltrati dalla
Committente alla DIREZIONE DEI LAVORI per la formale approvazione, senza la quale i LAVORI non
potranno avere inizio, secondo quanto previsto dalle vigenti norme. I1 POS approvato dalla DIREZIONE DEI
LAVORI sara custodito negli uffici della Direzione di Cantiere della Committente, a disposizione dei
rappresentanti degli organi competenti per il controllo e le verifiche di legge. In caso di infortunio o di
incidente o di pericolo grave, il Contraente, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla
normativa vigente e dal CONTRATTO, deve immediatamente informare la Committente ed inviarle copia
degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione richiesta relativa all’incidente stesso.

Axticala23

Lrivacy

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 entrambe le parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed
autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari
alla conclusione del presente contratto di subappalto.

Axticala24
Per quanto non espressamente previsto e regolato con il presente contratto varranno le norme del Codice

Civile e delle Leggi vigenti in materia di LL.PP.
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Dati li

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96, il Contraente si rende edotto che i suoi dati personali

forniti nell’esecuzione del presente contratto, saranno trattati dalla Committente mediante mezzi informatici

e/o manuali, esclusivamente ai fini di obblighi di legge e/o di quelli derivanti dal presente contratto. In

qualsiasi momento ¢ facolta del Contraente esercitare i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge, che lo

stesso dichiara ad ogni effetto di conoscere.

Axticala26
Llausala legge 231

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara di conoscere il contenuto del B.Lgs
giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi ad astenersi da comportamenti che ne
possano costituire violazione.

L’inosservanza da parte del Contraente di tale impegno sara considerata dalla Committente grave

inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Axticolo 27
Lontraversic
Ogni controversia (amministrativa, tecnica o giuridica) tra la Committente e il Contraente relativa

all’interpretazione, applicazione od esecuzione del presente contratto di subappalto, sara devoluta, in via

esclusiva, al Foro di Torino.

Torino, 1i 16.09.2024

La Committente I1Contraente
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