CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L’anno 2026, il giorno 7 del mese di Gennaio, in T'orino tra

EDIL EUROPA s.r.l. con sede legale in Torino (TO) Corso Sempione, 130 CF. e Partita I.V.A. 03117750012, nel
prosieguo denominata “Committente”, nella persona del suo Legale Rappresentante Geom. Francesco Mangone,

ELCAB s.r.l. con sede legale in Rivalta di Torino (TO) Via Massimo D’Antona, 19/21 CF. e Partita LV.A.

09044650019, nel prosieguo denominata “Contraente”, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Francesco
Curra,

premesso che

A) La Committente affidataria per lavori di “Realizzazione dell’intervento nuovo polo civico e riqualificazione
urbana degli spazi esterni adiacenti. Comune di Malnate (VA)” per conto del Comune di Malnate (VA) (nel
proseguo denominata “ Amministrazione”).

B) Il Contraente si & offerfo di effettuare, per conto della Committente, la realizzazione dei lavori proposti ed a
tal fine dichiara:

1) Di essere specializzato in dette lavorazioni, di disporre di idonea organizzazione, di capitali, macchine ed
attrezzature necessarie e sufficienti a garantire il regolare svolgimento degli stessi;

2) Dioperare con personale qualificato alle proprie dipendenze continuativamente da vari anni;

3) Di avere presa esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguitii lavori;

4) Di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con le suddette
lavorazioni ¢ di aver ritenuto congrui, remunerativi e convenienti i prezzi di cui ai successivi articoli;

Che non sussistono, ai sensi dell’art. 18 comma 9 della Legge 19.03.1990 n. 55, tra la Committente ed il

Contraente forme di collegamento e/o controllo a norma dell’art. 2359 C.C.;

5) Diaver dato dimostrazione, sulla base della documentazione richiamata nei successivi articoli, della propria
idoneita tecnico-professionale in relazione ai lavori oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 D.Lgs. 626/1994, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/1996;

C) Nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni, il Contraente & tenuto a rispe.ttare le prescrizioni del
“Contratto con I’Amministrazions” in carico alla Committente, in tutte le sue parti e con i suoi allegati,
Capitolati, Progetto Costruttivo, Disposizioni Tecniche ed Amministrative, Regolamenti, Documenti
Contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o richiamato;

D) Per tutti gli impegni assunti con il presente contratto il Contraente ha dichiarato:

a) Diavere preso diretta ed accurata visione dei lavori da eseguire con la tipologia ed i quantitativi
riportate nell’offerta economica allegata, del progetto esecutivo e del capitolato dei lavori, nonché delle localith
e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori, e di conoscere tutte le condizioni ambientali in cui
detti lavori dovranno svolgersi;

b) Di avere completa conoscenza dei lavori da eseguire e di poterli compiere nei termini, nei modi e prezzi

stabiliti nel presente contratto;
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¢} Diessere disposto ad assumere i lavori con gestione a proprio rischio ed in piena autonomia;

d) Di disporre di manodopera, mezzi tecnici e finanziari sufficienti per portare a compimento I'opera a perfetta
regola d’arte;

e) Di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dall’Impresa
Appaltatrice, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’Impresa Appaltatrice;

f) Di avere temuto conto della necessitd che I'andamento dei lavori sia subordinato e coordinato alle esigenze
derivanti dalla contemporaneitd di esecuzione, nell’ambito del cantiere, di opereda parte della Committente
e/o altre ditte;

g) Di avere tenuto conto degli oneri relativi alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza in duplice originale
per i lavori affidategli (da consegnare tassativamente prima dell'inizio dei lavori) e degli oneri derivanti dal
coordinamento dello stesso con il Piano di Sicurezza generale del canticre e con gli altri piani di sicurezza
delle eventuali ditte lavoranti contemporaneamente nel cantiere;

h) Di avere tenuto conto degli oneri relativi alla comunicazione di inizio laveri da inoltrare agli spettabili
Istituti Previdenziali Assicurativi (INPS-INAIL) da consegnare alla Committente prima dell’inizio dei
lavori.

i) Diaver tenuto conto degli oneri di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni.

E) Il presente contratto & sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte
dell’ Amministrazione principale;

F) Pertanto solo nel caso I’ Amministrazione rilasci 1’autorizzazione a subappaltare, potranno essere iniziati i lavori in
base alle modalitd previste nel presente contratto di subappalto;

G) Nel caso I’Amministrazione non autorizzi tali lavorazioni, oggetto del presente contratto, questo si intendera nullo a

tutti gli effetti, senza diritto per il Contraente al risarcimento danni e/o ad altro compenso per qualsivoglia titolo o

causa.

Tutto ¢id premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Valore giuridico delle premesse e dei documenti contrattuali

Le premesse e i documenti indicati nell’art. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e
assumono ad ogni effetto valore di patto. Gli obblighi e le responsabilitd che dai documenti contrattuali,
dettagliatamente elencati all’Articolo 3 del presente atto, vengono posti in carico alla Committente da parte
dell’Amministrazione, si intendono integralmente trasferiti al Contraente, con specifico riferimento a quanto
attiene direttamente o indirettamente all’esecuzione dei lavori del presente Contratto fatta eccezione per quanto

esplicitamente previsto a carico della Committente cosl come indicato nei successivi articoli.

Articolo 2
Oggetto, natura ed importo del Contratto

La Committente affida al Contraente, che accetta, la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi in conformita
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delle prescrizioni che verranno impartite dalla Committente. La committente ha ritenuto prioritaria ’offerta
economica presentata dal Contraente per ’esecuzione dei lavori di cui trattasi, che per quanto non esplicitamente

previsto sard parte integrante del presente Contratto come da Elenco Prezzi Allegato.
TLAVORI oggetto del Contratto vengono affidati e assunti a Corpo con prezzi unitari.

1l corrispettivo a Corpo ammonta ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso pari a € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00). I lavori subappaltati avranno per oggetto parte di

quelli indicati:
- Formazione di parte di impianti elettrici e speciali.

Al Contraente non spetterd quindi nessun’altra competenza in merito, essendo gid previsto e compensato nei prezzi
concordati. L’importo complessivo presunto potrd comunque variare in aumento o diminuzione senza che cid dia
luoge a variazione dei prezzi concordati nonché diritto al Contraente per ulteriori richieste sino al termine della

prestazione.

Articolo 3
Documenti contrattuali — Eventuali discordanze

Il rapporto ¢ regolato dai seguenti documenti:
1. Ilpresente CONTRATTO;
2. 1l Capitolato Speciale d’Appalto e i Capitolati Tecnici e Prestazionali delle opere (per quanto di
competenza);
L’ELENCO DESCRITTIVO delle lavorazioni relative alle varie categorie di lavoro;
4, I1PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
IIPTANO OPERATIVQ DI SICUREZZA della Committente;

Con la sottoscrizione del ptesente Contratto, il Contraente di atto che i documenti elencati ai precedenti punti
sono stati attentamente visionati e dichiara la propria integrale ed espressa accettazione a proprio carico degli oneri
dagli stessi derivanti, Resta pertanto inteso e¢ confermato che ogni e qualsiasi onere e/o obbligo che in dstti
documenti ¢ posto a carico della Committente per la parcte dei lavori affidati, resta a totale carico del
Contraente, a meno di quanto esplicitamente previsto a carico della Committente stessa nel successivo Articolo

13, sollevando la Committente da tali oneri, obblighi e responsabilita,

Articolo 4
Forma del contratto — Caratteristiche e modalita di esecuzione del Lavori

I lavori sono affidati a misura, nel rispetto delle quantitd dettagliate. Il lavori oggetto del presente Contratto e specificati
nel punto B) delle premesse e nel precedente articolo 2, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni
tecniche e delle modalitd di esecuzione previste dal Capitolato Speciale di Appalto in possesso del Contraente, ¢
che si intende allegato al presente contratto, Il Contraente si impegna e si obbliga, inoltre, ad osservare
scrupolosamente tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione di Cantiere della Committente per quanto
attiene le modalita di esecuzione dei lavori.

11 Contraente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le circostanze che i LAVORI affidatigli con il presente

contratto potranno svolgersi per fasi successive e/o in concomitanza con altre lavorazioni eseguite direttamente dalla

er EDIL EUROP:
SOCIETA' UNIPERS

Corso Sempione, 130 1015 RINO 5 NSRS
Partita [VA031177

0012




Committente e/o da quest’ultima affidati ad altre ditte, senza che il Contraente stesso possa pretendere alcun
compenso, indennizzo, risarcimento, variazione dei prezzi e/o la risoluzione del Contratto e quant’altro non
espressamente pattuito con la sottoscrizione del presente contratto. Il Contraente si obbliga, in ogni caso, ad eseguire i

LAVORI affidatigli con la successione e le tempistiche concordate e/o indicate nel CRONOPROGRAMMA condiviso.

Articolo 5
Prestazione in regime di qualita
Certificato Sistema di Qualita del Contraente

Le prestazioni oggetto del presente contratto debbono essere espletate in garanzia di Qualitd a norma UNI EN ISO 9001
— 2015. 1l Contraente, per tutta la durata delle opere affidategli con il presente confratto, consentird al personale
incaricato della Committente di avere libero accesso alla documentazione di cantiere, al fine di espletare tutte le
verifiche che la Committente stessa riterra opportune. Qualora una delle condizioni del controllo di accettazione non

risulti rispettata, si procederd secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Articolo 6
Vizi del Lavori e delle Opere

Il Contraente garantisce che le opere oggetto del CONTRATTO saranno realizzate a perfetta regola d’arte, secondo le
prescrizioni del Progetto Esecutivo e immuni da vizi e difetti che le rendano non idonee all’uso a cui sono destinate,
non collaudabili o che in ogni caso ne determinino un deprezzamento e/o ridotte prestazioni rispetto a quelle
previste dal progetto stesso.

Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori di esecuzione, negligenze ed imperizie del Contraente
nell’esecuzione dei LAVORI saranno solo ed esclusivamente a Iui imputabili ed a suo totale catico. Inoltre, qualora
venisse accertato che nelle opere eseguite ci fossero difformitd maggiori rispetto a quelle consentite di legge, il
Contraente si obbliga sin d’ora al rifacimento delle stesse assumendosi tutti gli oneri da cid derivanti, Resta,
pertanto, a totale carico del Contraente ogni demolizione e rifacimento di quelle opere che, verificate in
contraddittorio tra le parti, risultassero non conformi alle prescrizioni del Progetto Esecutivo, agli obblighi assunti
con la sottoscrizione del CONTRATTO ed alle normative vigenti. Inoltre qualora si dovessero riscontrare opere non
conformi a quanto previsto e pattuito, il Contraente si obbliga al ripristino e/o rifacimento delle stesse entro un
congruo tempo stabilito e comunicato per iscritto dalla Committente. La Committente, nell’ipotesi in cui il
Contraente non dovesse adempiere nei tempi e con le modalitd previste ai precedenti capoversi, si riserva il diritto di

provvedervi direttamente addebitandone i costi sostenuti al Contraente stesso.

Artieolo 7
Revisione dei prezzi
Al sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’ Allegato I1.2-bis, le Parti convengono che il presente contratto di
subappalto ¢ soggetto a revisione dei prezzi relativamente alle prestazioni oggetto del subappalto, nel rispetto dei

limiti, delle modalit e delle condizioni ivi previste.

Articolo 8
Luogo e tempi di esecuzione — Consegna e ultimazione dei lavori — Penalita

L’inizio delle opere sara successivo all’esecutivitd della determina dirigenziale di autorizzazione del subappalto, le stesse
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8i svolgeranno conformemente al Crono programma Lavori concordato e sottoscritto tra le Parti che & parte integrante
del presente Contratto. La Comumittente comunichera al D.L, ed al RUP I'inizio dei lavori da parte del Contraente. Gli
impianti dovranno essere terminati entro cinque mesi dall’inizio dei lavori di competenza descritti nel presente coniratto,
Il Contraente avra diritto a richiedere 'eventuale e congrua proroga del termine fissato per I'ultimazione dei lavori di
propria competenza, sempre in accordo con la Direzione Lavori dell’Ente Appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei LAVORI e/o dei termini parziali eventualmente previsti
dal Programma Lavori, la Committente ha la facolta di applicare a carico dello stesso Contraente una penale, come
da contratto fra la Committente e 'Ente Appaltante. Qualora la Committente, a suo insindacabile giudizio, consideri il
ritardo accumulato dal Contraente compromettente 'andamento generale dei lavori, si riserva il diritto di eseguire
direttamente, ovvero mediante altra Ditta all’uopo incaricata, le opere o parte di esse per le quali, in forza del presente
contratto, if Contraente risulti inadempiente. In questo caso, tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti saranno posti

in carico al Contraente.

Art. 9

Sicurezza

Il Contraente & inderogabilmente tenuto a:

*  Dseguire i Lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08 e s.m.i);

*  Redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attivitd affidate, che dovrd essere in linea con le previsioni
del Piano Operativo di Sicurezza della Committente ¢ del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Cantiere;

*  Provvedere agli apprestamenti ed alle Dotazioni di Protezione Individuale delle proprie maestranze, i cui costi
sono gid ricompresi nei prezzi unitari del presente Contratto;

*  Qarantire la presenza continua in cantiere di un tecnico che coordini le attivita svolte dal proprio personale

con quelle svolte dal personale del Committente e/o di altra societa da quest’ultimo incaricata;

*  Nominare il responsabile per la sicurezza.

Art. 10
Oneri a carico del Contraente

Nel prezzo convenuto, si intende compreso e compensato e pertanto a carico del Contraente, ogni ¢ qualsiasi onere
diretto e/o indiretto comunque connesso alla completa e perfetta esecuzione del presente Contratto, con la sola
eccezione degli oneri esplicitamente previsti a carico della Committente di cui al successivo art. 15. A puro titolo

indicativo e senza ¢id limitare gli oneri a carico del Contraente, s’intendono compresi e compensati, 1 seguenti

oneri particolari:
o Autonomia organizzativa e relazione con responsabile del cantiere della Committente;
o Osservare e rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge, decreti, regolamenti, nonché altre norme comungque

attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
o Osservare ¢ rispettare tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, comprese quelle tecniche, cosi come
contenute e richiamate negli allegati al contratto, e successive modifiche e integrazioni, a discrezione

unica della Committente;
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Osservare e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanarsi da parte della
Committente le disposizioni emanate ¢ da emanarsi da parte di ogni alira competente autorita ed organo

amministrativo per quanto di propria competenza,

Osservare e rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di Collocamento, di assunzione obbligatoria,

di Assicurazioni Sociali ¢ Previdenziali, documentandone ’adempimento;

Rispettare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai
dipendenti delle Aziende Industriali, Edili ed Affini e negli accordi locali integrati dello stesso, in vigore
nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti, provvedendo al puntuale pagamento delle retribuzioni e degli
oneri sociali ed assicurativi. Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere
applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

Ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido
agli effetti di legge e di un badge di riconoscimento corredato di relativa fotografia (in mancanza di cid i
dipendenti non saranno ammessi in cantiere);

Predisporre e mantenere qualsiasi dispositivo di protezione di sicurezza individuale e collettivo all’interno del

cantiere secondo la vigente normativa in materia di sicurezza.
Inviare alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,

Assicurative ed Antinfortunistici, in tempo utile affinché la stessa possa trasmettere ai sensi di quanto disposto

dal D.Lgs 50/2016, tale documentazione all’ Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori;

Inviare alla Committente copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, in tempo utile affinché la stessa possa
trasmettere periodicamente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, tali copie all’ Amministrazione. A
tal fine, la periodicita della trasmissione & stata prevista dalle disposizioni in atto con riferimento a ciascun

Ente ed Organismo interessato (modello DURC, quietanza di pagamento polizza RCT/RCO, mod. F24, ecc.);

Adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure e cautele necessatie per garantire I'incolumitd delle
maestranze, nonché delle persone comuncue addette ai lavori, rispettando scrupolosamente a tutte le
prescrizioni di legge, in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro, informando i propri dipendenti e
dotandoli di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di infortunio sul lavoro, al fine di non incorrere in
responsabilitd civili, penali e amministrative di cui comunque, fin d’ora, manleva la Committente ed il suo
personale;

Rispettare quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008 predisponendo lo specifico Piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e trasmettendolo, prima dell’inizio dei lavori, alla Committente,
che ne appurera la compatibiliti e la coerenza con il piano generale presentato ¢ lo sottoporrd

all’approvazione dell’ Amministrazione;

Tenere a disposizione, delle Autoritd Competenti preposte alle verifiche ispettive controllo dei cantieri, il

piano su richiamato debitamente approvato dall’ Amministrazione;

Impianto elettrico di cantiere se necessario;
Baracche ad wuso ufficio, mensa, spogliatoic e wc chimico o in alternativa se accettato

dell’ Amministrazione ¢ DL adibire spazi interni all’edificio scolastico per realizzare gli spazi sopra citati;

Osservare le norme antinfortunistiche e di sicurezza in base alla vigente normativa adottando ogni
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provvedimento o tutela necessaria per salvaguardare la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare i danni ai beni pubblici e privati,a persone e cose, restando comungue,

sollevata la Committente ed i suoi preposti da ogni responsabilita:

Comunicare tempestivamente alla Committente eventuali infortuni od incidenti verificatesi nel cantiere
anche se di lieve entit;

Consentire ’accesso al cantiere della eventuale Commissione Paritetica per la Sicurezza e 'Igiene sul
Lavoro costituita presso 1’Associazione Costruttori al fine di accertars il rispetto delle norme

antinfortunistiche;

Attenersi alla legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 55/90,in tal senso, tra
Paltro rendere tempestivamente edotto la Committente dell’eventuale insorgere di una o pit delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;

Provvedere al puntuale pagamento delle retribuzioni e degli oneri sociali e assicurativi;

Mantenere rapporti esclusivamente con la Committente anche per problemi inerenti I’ Amministrazione

{con cui si obbliga a non avere rapporti di sorta);

Rispettare le leggi vigenti e le eventuali disposizioni emanate da Regioni, Comuni o Enti relativamente
all'inquinamento ambientale ¢ delle acque ed al degrado paesaggistico con particolare riferimento alla Legge

475/88 e successive modifiche e integrazioni;

Responsabilita per danni causati per colpa dei Suoi dipendenti a persone /o cose della Committente o di terzi

ed il ripristino di quanto eventualmente danneggiato;

Trasmissione di tutte le schede tecniche dei materiali da impiegare, da sottoporre alla preventiva

approvazione della Direzione Lavori;

Fornitura di tutti i materiali, materiali di consumo ed attrezzature necessari a dare 1'opera finita;
Trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari, le attrezzature ei materiali

necessari alle lavorazioni, scarico e lorc movimentazions all’interno del cantiere;

Fornitura di tutti i materiali necessari, tutte le attrezzature, materiali di consumo in genere, baraccamenti
¢ ogni altro materiale/attrezzatura necessario all’esecuzione dei lavori affidati, I"organizzazione dell’area di

cantiere ¢ di stoccaggio del materiale, esclusi i mezzi di sollevamento;

L’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutti i lavori in conformita agli accordi e nei tempi convenuti con la
Committente, quindi anche in pit fasi, in modo che i lavori stessi risultino accettabili a tutti gli effetti, in

particolar modo non verranno accettate difformita degli elaborati di progetto;

Sostenere il costo per il vitto € I'alloggio del vostro personale;
Redigere il Piano operativo di Sicurezza;
Nominare il responsabile della Sicurezza sul lavoro;

Provvedere alla delimitazione delle aree occupate di pertinenza;

Pulizia, a lavori ultimati, dei residui di lavorazione con accatastamento in luogo indicato dalla Direzione

del cantiere;

Comunicare alla Committente, prima della messa in opera dei materiali, le eventuali difformita

riscontrate;
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Nomina di un responsabile tecnico, presente in cantiere, di provata esperienza e capacita designato per i

rapporti con la Committente, di gradimento della stessa

Redazione in accordo con la Committente del programma lavori di dettaglio mensile per il rispetto del

programma generale dei lavorti;

La presenza di tutte le maestranze ad eventuali riunioni di coordinamento e/o formazione ed

informazione tenute dal preposto della Committente;
Garantire abbigliamento conforme alle normative alle proprie maestranze e I’obbligo dell’utilizzo dei D.P.I;;

Movimentazione da terra al fronte di lavoro e sollevamento ai piani di posa dei materiali ed

attrezzature del Contraente;

Accatastamento dei materiali di risulta e loro smaltimento in conformita alle disposizioni legislative vigent,
compresi tutti gli oneri di smaltimento, restando stabilito fin d’ora cheogni responsabilita civile e penale in
relazione all’irregolaritd dello smaltimento dei materiali di risulta prodotti dal Contraente resteranno a totale
carico di quest’ultimo;

La fornitura di tutti i materiali previsti;

Tutto il materiale di consumo per dare I’opera finita a perfetta regola d'arte;

Garantire il mantenimento delle opere provvisionali fornite dalla Committente nel rispetto della normativa

vigente ed in piena funzionalitd senza manomissioni o modifiche, dalla presain carico al termine dell’utilizzo;

Ogni e qualsiasi altro onere /o magistero non menzionato si intende a carico del Contraente per dare la

prestazione a perfetta regola d’arte,

Consegna del DURC trimestralmente.

Ogni altro onere o accessorio, anche se non espressamente menzionato, con la sola esclusione di quelli previsti a

carico della Committente, per dare i lavori oggetto del presente contratto realizzati a perfetta regola d’arte, atte

Y

all’uso e collaudi, Inoltre il Contraente & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali, clausole

particolari e Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto dell’ Amministrazions, che anche se

non materialmente allegato al presente contratto, il Contraente dichiara, sin da ora, di possedere e conoscere,

Articolo 11
Oneri a carico della Committente

Sono a carico della Committente i seguenti oneri:

Permessi di accesso al cantiere;

Gli elaborati grafici aggiornati. Gli elaborati al momento della consegna, dovranno essere datati e firmati
dalla Direzione Tecnica della Committente e dal Responsabile del Contraente;

La verifica e certificazione dei SAL mensili;

Le autorizzazioni, i permessi comunali per effettuare tali lavorazioni.

Progettazione generale dell’opera;

Articolo 12
Adempimenti normativi, assicurativi e previdenziali

11 Contraente assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale relativa all’esecuzione dei lavori affidatigli
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in subappalto, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio. In relazione a cid nominerd quale proprio
rappresentante un proprio teenico_che sard preposto alla guida del personale addetto alla esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto. Detto tecnico, sard anche delegato dal Contraente a rispondere nei confronti degli
enti previdenziali, nonché verso 1’ Amministrazione con tutti i necessari poteri. Il Contraente & tenuto al rigoroso
rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previste dalla vigente normativa per le lavorazioni oggetto
del presente contratto, attenendosi in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e sm.i. A tal fine prima
dell’inizio dei lavori dovrd comunicare per iscritto alla Committente I’organigramma aziendale per la sicurezza,
dovra dimostrare di aver recepito i dettami della normativa antinfortunistica (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R.
303/56, ecc.) e le indicazioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e, dopo aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambito
del cantiere in oggetto, anche dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse Imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva, per i quali dichiara di essere stato esaustivamente informato dalla
Committente, dovra esibire la seguente documentazione:

*Piano Operativo di Sicurezza_contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti
durante il lavoro, con I'individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguentemente attuate, nonché una
relazione sulle modalitd di esecuzione delle lavorazioni specifiche da eseguirsi, sulle macchine ed attrezzature da
impiegarsi e sulla relativa individuazione delle attrezzature di protezione da utilizzare.

*Copia delle nomine dei Preposti alla Sicurezza:_Responsabile Servizi Sicurezza (R.S.S.), Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S./R.L.S.T.), Responsabile Gestione Emergenze, Responsabile Primo Soccorso e
Medico Competente,

*Organigramma della Societd_con le varie funzioni operative relative ai lavori da eseguire.

*Copia della Comunicazione Telematica all’ufficio dell’impiego della costituzione di rapporto di lavoro (modello
UNILAY)

*Copia del Registro Infortuni

*Dichiarazione attestante I’individuazione della persona referente che dovra avere adeguate competenze

in materia antinfortunistica e di organizzazione del lavoro e che sard sempre presente in cantiere durante I’orario di

lavoro & per tufta la durata degli stessi.

*Dichiarazione dll’avvenuta formazione e informazione impartita ai propri dipendenti in relazione ai rischi
specifici cui sono esposti durante I’esecuzione dei lavori.

*Dichiarazione attestante la consegna dei dispositivi di protezione individuali relativi ai rischi a cui sono esposti i
dipendenti,

*Copia del Documento di Valutazione dei Rischi contenente I’elenco di tutti gli agenti di rischio presi in esame dal
personale preposto alla sicurezza nell’effettuazione dell’analisi dei rischi prevista dall’articolo n. 4 del D.Lgs 626/94
(oppure autocertificazione),

*Copia del Documento di Valutazione dell’inquinamento acustico in cantieri temporanei ¢ mobili come previsto
dal D.Lgs 277/91,1D.Lgs 494/96 ¢ D.Lgs 81/08,

*Dichiarazione attestante la proprieta o il possesso delle attrezzature utilizzate e la loro idoneita all’impiego dal punto

normativo.

Al Contraente, inoltre, incombe ’obbligo dell’attnazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro,
derivanti dall’attivitd oggetto del presente contratto. A Tal fine dovrd coordinare gli interventi di protezione e

prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, eliminando quelli dovuti alle eventuali interferenze tra le
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diverse lavorazioni che vengono svolte nell’esecuzione dell’Opera nel suo complesso. (la Committente si impegna a
comunicate tempestivamente lavorazioni interferenti con |'attivita del Contraente). Nel caso in cui residuino rischi
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del
lavoro e/o con mezzi tecnici di protezione collettiva il Contraente & tenuto a far ricorso alla segnaletica di
sicurezza, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81 del 09.04.2008 e s.m.i.. Il Contraente assume fin d’ora a
proprio carico per le lavorazioni da lui eseguite, e dichiara di ritenere manlevata ed indenne la Committente, ogni
piti ampia responsabilitd per tutti gli eventuali danni a cose e/o persone e/o animali, che con *attuazione del presents
contratto /0 con la mancata osservanza degli obblighi e delle norme sopra indicate o richiamate e pilt in generale di
quelli derivanti dalle norme vigenti in materia, lo stesso e/o comunque i suoi dipendenti e/o incaricati, potessero,
direttamente o indirettamente arrecare a terzi o alla Committente. E' fatto obbligo al Contraente di osservarz e
fare osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’ Amministrazione, di
cui & in possesso di una copia, di rendere edotti tutti i suoi dipendenti circa il contenuto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento relativo alle singole lavorazioni, anche a mezzo di riunioni periodiche con i lavoratori che
dovranno essere verbalizzate. Una copia di detti verbali dovra essere consegnata alla Committente. E’ fatto obbligo al
Contraente inoltre, di osservare ¢ far osservare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale ai propri autotnezzi
impiegati direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori, nonché delle prescrizioni degli Enti propristari delle

stradee di farsi carico di ogni eventuale onere da questi imposto,

[l Contraente si obbliga altresi ad osservare e far osservare le disposizioni sul trasporto di cose su veicoli a motore e
rimorchi, di cui all’art. 4 della legge 05/05/76 n. 313, assumendosi ogni responsabilita in ordine ad eventuali sanzioni
pet I'inosservanza di quanto sopra, impegnandosi espressamente a rimborsare la Committente per eventuali somme
che questa sia chiamata a pagare a titolo di sanzione, in ottemperanza dell’art, 5 della predetta legge. Il presente
contratto non avra corso di validitd, se il Contraente dard dimostrazione alla Committente, di avere contratto
con primarie Compagnic di Assicurazione, e non si impegnerd a mantenere per tutto il periodo di esecuzione dei
lavori, oltre alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione obbligatoria a norme di

legge per i propri dipendenti, delle polizze a copertura dei seguenti rischi:

a) RCT/RCO (Responsabilita civile terzi/ Responsabilita civile operai) massimale unico non inferiore a €

1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00) per la RCT, Devono essere considerati “terzi”

b) I’Amministrazione, la Direzione Lavori, la Committente ed i loro rispettivi dipendenti;
c) RCA (Responsabilita Civile Autoveicoli)

- Massimale unico non inferiore ai limiti di legge per I'uso e la circolazione degli autoveicoli e mezzi d’opera del
Contraente su aree pubbliche compresi il rischio “trasportati” ¢ la responsabilita dei conducenti i quali, in ogni caso,
dovranno essere suoi dipendenti, ovvero doyranno essere dallo stesso formalmente autorizzati alla guida,

La polizza dovrd comprendere inolire, la garanzia che ’assicurazione medesima & estesa ai danni accusati da caduta o
rovesciamento delle cose trasportate dai predetti mezzi, nonché la copertura dei danni arrecati a terzi in conseguenza di
incendio dei mezzi stessi. Le ricevute comprovanti 'avvenuto pagamento anticipato dei premi alle rispettive scadenze

dovranno, di volta in volta, essere esibite in visione alla Committente, pena la sospensione dei pagamenti.

Articolo 13
Osservanza di leggi, regolamenti e allegati
Per quanto non previsto nel capitolato Speciale di Appalto dell’ Amministrazione, si applicano le leggi e le norme vigenti
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in materia di Appalti di Opere Pubbliche, ed in particolare si richiamano:

* IID.P.R.del 05.10.2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni;

= I D.Lgs n. 50/2016;

*  Capitolato Generale d’ Appalto (DD.LL.PP.; n, 145/2000);

*  Tutte le leggi, i decreti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubblici; In genere, tutta la normativa
comunitaria e nazionale vigente.

L’osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle altre competenti autoriti in
materia di lavori pubblici, di matetiali da costruzione, di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili, a tutte le Norme e
Normalizzazioni ufficiali anche se non esplicitamente  richiamate nel capitolato  Speciale d’Appalto
dell’ Amministrazione. I Contraente ¢ tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le altre leggi, decreti, regolamenti,
circolari ed ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella

Regione Liguria, nella Provincia e nel Comune di Ventimiglia (comunicati su richiesta del Contraente); a quelle della
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale

del Contraente e/o suoi subordinati, sia per quanto riguarda quello dell’ Amministrazione),

Articolo 14
Ritenuta per garanzia di buona esecuzione e di adempimento

Omissis

Articolo 15
Pagamenti e fatturazione

1l pagamento verrd nel seguente modo:

o Contabilizzazione dei lavori a mezzo S.A.L. redatti a fine mese con pagamento mediante bonifico bancario a 60
gg. d.££m. La contabilizzazione dei lavori sari effettuata a mezzo di SAL redatti in concomitanza con quelli emessi
dall’ Amministrazione Appaltante. Previa presentazione idonea documentazione, che dimostri 'avvenuto pagamento
delle retribuzioni ¢ versamento dei contributi dovuti agli Istituiti assicurativi e previdenziali per il mese al quale la

stessa fattura si riferisce. Non saranno contabilizzate, opete o parti di esse per i quali non risultano positivamente risolte

e chiuse tutte le Non Conformit riscontrate. La_esigibilitd di ogni credito da parte del Contraente nei confronti della

Committente si intende comunque subordinata all’avvenuto pagamento, da parte del Contraente stesso, delle
retribuzioni scadute e di quanto altro spettante alle maestranze della stessa dipendenti per le lavorazioni del

presente Contratto (modello DURC, modello F24 etc). in caso di inadempimento il Contraente Principale si riserva il

diritto di procedere alla risoluzione del presente contratio ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e/o di sospendere i
pagamenti. Nel caso vi siano richieste di risarcimento di terzi indirizzate alla Committente per danni causati
dal Contraente ¢/o dai suoi incaricati, quest’ultima riconosce alla Committente la facoltd di subordinare il saldo dei

lavori alla presentazione da parte del Contraente di una dichiarazione liberatoria dei predetti terzi.

Articolo 16

Congruita della manodopera

Il Subappaltatore si impegna, per le prestazioni oggetto del presente coniratto, a rispettare integralmente il contratto

collettivo nazionale di lavoro applicabile al settore di attivitd, garantendo ai propri dipendenti un trattamento economico e
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normativo non inferiore a quello che sarebbe riconosciuto dal Contraente Principale ai propri dipendenti e ai propri
subappaltatori, It Subappaltatore si impegna inoltre a garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto
principale, irpegnandosi a sottoporre, su richiesta del Contraente Principale, la documentazione comprovante
l'adeguatezza della manodopera impiegata in relazione alle opere affidate e la conformitd alle specifiche tecniche e
costruttive. In caso di mancata dimostrazione della congruita della manodopera, il Contraente Principale si riserva il diritto

di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e/o di sospendere i pagamenti.

Articolo 17

Obblighi di caricamento della manodopera e verifica della Congruita

1. Caricamento della Manodopera
It Subappaltatore si impegna a provvedere, sotto la ptopria esclusiva responsabilita, al caricamento mensile dei
dati relativi alla manodopera impiegata nell’esscuzione delle attivita oggetto del presente subappalto sul Portale

delle Imprese (es. Edilconnect - CNCE), o altro portale indicato dalla Cassa Edile territorialmente competente.

2. Periodicitd e Contenuti del Caricamento
Il caricamento dovra avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si riferiscono i

dati, e dovra includere;

o I'elenco nominativo dei lavoratori impiegati;
o leore lavorate;

o laqualifica e mansione di ciascun lavoratore;
o laCassa Edile di iscrizione;

o ilcontratto collettivo applicato.

3. Verifica della Congruita
1l Subappaltatore prende atto che il mancato o errato caricamento dei dati pud compromettere il rilascio
dell’attestazione di congruita dell’intera commessa, necessaria per la regolare conclusione dell’appalto.

In caso di inadempienza, I’ Appaltatore avra facolta di:

o sospendere i pagamenti in favore del Subappaltatore;
G tratienere una somma a garanzia, pari fino al 20% del valore del subappalto;

o procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

4. Accesso ai Dati e Controlli

1i Subappaltatore autorizza I’ Appaltatore a:

o accedere ai dati caricati sul portale;
o richiedere copia delle dichiarazioni trasmesse;
o effettuare verifiche documentali e sopralluoghi per accertare la veridicitd dei dati dichiarati,
5. Responsabilita
Il Subappaltatore sar esclusivamente responsabile per qualsiasi omissione, errore o irregolarita nei dati inseriti,

manlevando I’Appaltatore da ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura amministrativa o penale,

derivante da tale inadempienza.
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Articolo 18
Divieto di cessione dei crediti

In deroga espressa all’art. 1260 del C.C., & esclusa espressamente la facoltd del Contraente di cedere il credito
derivante dal presente contratto ad una compagnia di [actoring, Banca e/o altro Istituto di credito e/o Societa e/o

persona fisica o giuridica.

Al riguardo il Contraente si obbliga espressamente ad apporre la clausola di non cedibilitd del credito su ogni fattura

emessa a carico della Committente in dipendenza del presente contratto. In mancanza di cid, la Committente & fin
d’ora autorizzata a sospendere i pagamenti, in attesa dell’integrazione efo rettifica, restando inteso, che le somme

portate dalle fatture sospese per detta causa, sono improduttive di interessi.

Articolo 19
Normativa antimafia

In base a quanto previsto dalle Leggi 31.05.65 n. 575, 13.09.82 n. 646 ¢ 19.03.90 n. 55 e loro successive modifiche
ed integrazioni, si precisa che I'efficacia e la validita del presente contratto sono subordinate al rilascio, da parte
dell’ Amministrazione, della prescritta autorizzazione.

Si conviene inoltre espressamente che il presente contratto si intenderd immediatamente risolto in qualsiasi momento
ai sensi delle leggi sopra richiamate, qualora non dovessero sussistere, a discrezione ed avviso delle Autorita ed Enti
interessati, i presupposti di legittimita ai sensi della normativa vigente. Nella ricorrenza di tale ipotesi il Contraente
avra diritto unicamente al pagamento dei lavori ordinati e regolarmente eseguiti, nei termini e con le modalit previste
dal contratto senza diritte ad alcun compenso ed indennizzo di sorta. Le garanzie prestate dal Contraente per i lavori
eseguiti rimarranno efficaci sino all’ultimazione di tutti i lavori, la compilazione della contabilitd finale e la formale

accettazione di tutti i lavori da parte dell’ Amministrazione,

Articolo 20
Divieto di ulteriore subappalto e cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto al Contraente, di subappaltate ulteriormente a terzi, i lavori affidatigli dalla Committente con
la stipula del presente contratto e/o di cedete in tutto o in parte a terzi, il contratto stesso. Cid anche in attuazione di
quanto prescritto dalla legge 19.03.1990 n. 55, alla quale il Contraente dichiara di volersi attenere sotto pena di

immediata risoluzione in suo danno.

Art, 21
Risoluzione del contratto

La Committente avra il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. esercitando la facolta prevista

nel secondo comma del detto articolo, nel caso in cui il Conrtraente:

a) Si rendesse colpevole di frode o negligenza grave.

b) Cedesse ad altri anche in parte le lavorazioni affidategli.

c) Non adempisse agli obblighi Normativi, Assicurativi e Previdenziali riportati negli articoli che
precedono.

d) Procedesse nelle esecuzioni delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, con evidente
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lentezza per negligenza o colpa del medesimo o per insufficienza di mezzi o di personale, o comunque non
rispettasse le scadenze programmate, o non rispettasse le prescrizioni tecniche o le modalith di esecuzione
previste negli articoli che precedono.
Nel verificarsi della risoluzione del contratto nei termini di cui sopra, il Contraente, i suoi rappresentanti e dipendenti
e comunque i terzi in rapporto con esso saranno allontanati dal luogo dei lavori. All’atto della comunicazione della
risoluzione del contratto sard redatto dalle parti un verbale di accertamento in contraddittorio delle opere eseguite.
La Committente procederd alla esecuzione e al completamento dei lavori in danno, direttamente o affidando i
lavori stessi ad altra Ditta ed incamerando definitivamente a titolo di penale, le ritenute di garanzia, di cui ai
precedenti articoli e quanto altro ancora dovuto al Contraente, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni
eventualmente subiti o subendi, Qualora, per qualsiasi motivo, I’Amministrazione revochi I'affidamento
dell’appalto richiamato al punto “A” delle premesse il presente contratto sard automaticamente risolto.
Verificandosi tali ipotesi al Contraente sara riconosciuto il solo pagamento dei materiali approvvigionati a pié
d’opera e/o lavorazioni pella misura delle quantity desunte da riscontri effettivi sui materiali supportate dalla
eventuale esibizione dei relativi docummenti di trasporto,comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle effettive
quantitd, e questi non avrd nulla pill a che pretendere. Il contratto sard inolire automaticamente risolto, con le
modalita esposte al comma precedente, al verificarsi in capo al Contraente dei seguenti eventi:
- Fallimento, concordato preventivo, Amministrazione controllata ed altre procedure concorsuali
- Sospensioni, e/o cancellazioni dell’attestazione SQOA.
Oltre ai casi sopra citati di risoluzione del contratto, & riconosciuto alla Committente il diritto potestativo di risolvere
in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti. In tutti i casi di risoluzione del presente

contratto da parte della Committente, il Contraente rinuncia fin d’ora ad avvalersi

della tutela possessoria o cautelare o_di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che possano evenfualmente
p

competere per la sua qualita di detentore o co detentore dell’area ove debba svolgersi Uattivitd inerente al presente

contratto.

Art, 22
Tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine del rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 il Contraente si obbliga
ad utilizzare per le transazioni, relative al presente contratto, uno o pilt conti correnti bancari o postali — accesi
presso banche o presso la societd Poste Italiane S.p.A. — dedicati anche invia non esclusiva, E’ fatto altresi obbligo al
Contraente di comunicare alla Committente, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi
di detti conti correnti dedicati, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le
fatture, di cui al precedents art. 16, dovranno riportare il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP. La
Committente provvederd ad eseguire i pagamenti, di cui al precedente art. 16, unicamente a mezzo bonifico
bancario o postale sul quale sara riportato il sopra citato numero di CIG e CUP.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo da parte del Contraente comporta, oltre all’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, la immediata risoluzione in danno del Contratto con
contestuale formale informativa all’ Amministrazione ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente.
I contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art, 3 L. 136/2010, nel caso di mancato utilizzo da parte del

subappaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idomei a consentire la piena
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tracciabilita delle operazioni, L’impresa ELCAB s.r.l. in qualitd di subappaltatore dell’impresa EDIL EUROPA s.r.l.
nell’ambito del contratto relativo ad integrazione lavori di ““Realizzazione dell’intervento nuovo pole civico e
riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti. Comune di Malnate (VAY”" stipulato con il Comune di
Malnate (VA) assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cuj alla legge 13 agosto 2010 n. 163 e s.m.i.
L’impresa ELCAB s.r.l in qualitd di subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di
Malnate della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitt. Ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari prevista dall’art, 3 della legge 136/2010 ¢ s.am.i. il Subappaltatore utilizza i seguenti
conti correnti bancari per le commesse pubbliche:

- UNICREDIT - Filiale di Borgo San Pietro Moncalieri

- IBAN: IT58P0306909212100000061011;

Le persone autorizzate ad operare sui suddetti conti sono;
- Francesco Curra, nato a Torino il 25/11/1979, cod. fisc. CRRFNC798251.2195
- Roberta D’Imprima, nata a Torino il 01/03/1976, cod. fisc. DMPRRT76C411.219G.

Articolo 23
Caratteristiche del contratto
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal presente contratto debitamente sottoscritto dal Contraente,
pertanto sono da ritenersi nulle le clausole che potrebbero figurare nei preventivi, offerte, bollette, fatture, ecc. in
uso presso il Contraente. Poiché la trasmissione del presente contratto potrd avvenire anche a mezzo fax, le parti
convengono che la mancanza di eccezioni e/o contestazioni scritte da parte del Contraente entro 7 giorni dal
ricevimento del presente documento, sard da intendersi come completa ed integrale accettazione del contenuto dello

stesso. Per volonta delle parti, il presente & un contratto aleatorio, ai sensi e per gli effotti dell’art. 1469 del C.C.

Articolo 24
Rappresentanza e norme sulla sicurezza

Il Contraente nomina Francesco Curra, quale soggetto investito di tutti i necessari poteri, responsabile della
conduzione ¢ della buona esecuzione dei LAVORI al pari del Contraente medesimo, copia della nomina, redatta
secondo le normative vigenti, dovra essere trasmessa alla Committente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
CONTRATTO. Tale soggetto rappresenta il Contraente a tuti gli effetti e pertanto tutte le comunicazioni e
disposizioni che fossero a lui rivolte dalla Committente si intendo impartite al Contraente stesso,

Il Contraente entro [0 giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, e comunque entro i 7 giorni precedenti
Uinizio dei lavori, dovrd redigere e consegnare alla Committente, in duplice copia, il “Piano Operativo di
Sicurezza”, nonché il “il piano di emergenza e pronto soccorso” che saranno inoltrati dalla Committente alla
DIREZIONE DEI LAVORI per la formale approvazione, senza la quale i LAVORI non potranno avere inizio,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme. Il POS approvato dalla DIREZIONE DEI LAVORI sard custodito negli
uffici della Direzione i Cantiere della Committente, a disposizione dei rappresentanti degli organi competenti
per il controllo e le verifiche di legge. In caso di infortunio o di incidente o di pericolo grave, il Contraente, olire
ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente e dal CONTRATTO, deve
immediatamente informare la Committente ed inviarle copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione

richiesta relativa all’incidente stesso.
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Articolo 25
Privacy

Al sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 entrambe le parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed
autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari alla

conclusione del presente contratto di subappalto,

Articolo 26
Legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto ¢ regolato con il presente contratto varranno le norme del Codice Civile e

delle Leggi vigenti in materia di LL.PP,

Articolo 27
Dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96, il Contraente si rende edotto che i suoi dati personali forniti
nell’esecuzione del presente contratto, saranno trattati dalla Committente mediante mezzi informatici e/o manuali,
esclusivamente ai fini di obblighi di legge e/o di quelli derivanti dal presente contratto. In qualsiasi momento &
facolta del Contraente esercitare i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge, che lo stesso dichiara ad ogni effetto

di conoscere.

Articolo 28
Clausola legge 231

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001
n. 231 e successive modifiche ¢ integrazioni, impegnandosi ad astenersi da comportamenti che ne possano costituire
violazione. L’inosservanza da parte del Contraente di tale impegno sard considerata dalla Committente grave

inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto,

Articolo 29
Controversie

Ogni confroversia (amministrativa, tecnica o giuridica) tra la Committente e il Contraente relativa
all’interpretazione, applicazione od esecuzione del presente contratto di subappalto, sard devoluta, in via esclusiva,
al Foro di Torino.

Letto approvato e sottoscritto

Torino, 1i 07.01.2026

11 Contraente
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