



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 167 del 13/04/2021

Oggetto: RETTIFICA INTERVENTO DI RELINING DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA DI VIA G. BRUSA A MALNATE (VA) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: B23E20000020006 - CIG: ZCA3150FA2.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 17/12/2020, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021;
- il programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/22 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 14/04/2020 e s.m.i., da ultima la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 09/11/2020 con la quale è stato aggiornato l'importo dell'opera di relining della condotta fognaria di Via G.Brusa - da € 175.000,00 ad € 200.000,00 – prevedendo il finanziamento della differenza di € 25.000,00 con fondi propri di bilancio della stazione appaltante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 7/4/2021 di approvazione bilancio di previsione e contestuale definitiva approvazione del programma triennale OO.PP.;

PRESO ATTO che con determina n. 159 del 12/04/2021 è stato affidato allo Studio Datek22 S.r.l. (P.IVA 03691010130) con sede in Como via Giussani n. 16 l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08, dei lavori relativi al relining di tratto di condotta fognaria di via Brusa per l'importo offerto di €3.800,00 oltre cassa 4% ed oltre IVA del 22%;

CONSIDERATO che per un mero errore materiale non si è proceduto a rimodulare correttamente il quadro tecnico economico a seguito dell'affidamento di detto appalto;

RITENUTO pertanto di procedere a rimodulare il quadro tecnico economico allegato alla determinazione n. 159 del 12/04/2021 come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	IMPORTO DELLE OPERE	
	<i>LAVORI</i>	€ 125.731,92
	Importo delle opere a base d'asta di cui	
B	COSTI PER LA SICUREZZA	
	Importo dei costi per la sicurezza	€ 4.300,00
IMPORTO DELLE OPERE DA AFFIDARE (A+B)		€ 130.031,92
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Progetto esecutivo, aggiornamento al progetto esecutivo e contributo previdenziale	€ 13.936,00
2	Spese Tecniche per attività di direzione dei lavori, Contabilità Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contributo previdenziale	€ 15.842,80
3	Incentivo alle funzioni tecniche di cui art. 132 dlgs 50/2016	€ 2.600,64
4	Imprevisti inclusa IVA	€ 2.430,28
5	IVA sui lavori	€ 28.607,02
6	IVA sulla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione	€ 6.551,34
TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 69.968,08
TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C)		€ 200.000,00

ATTESO che occorre procedere alla rettifica della sopracitata determinazione n. 159 del 12/04/2021 per il solo periodo del dispositivo relativo al QTE rimodulato;

VISTO il bilancio di previsione;

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE la determina n. 159 del 12/04/2021 relativamente al solo periodo di rimodulazione del quadro tecnico economico;

2. DI RIMODULARE il quadro tecnico economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	IMPORTO DELLE OPERE	
	<i>LAVORI</i>	€ 125.731,92

	Importo delle opere a base d'asta di cui		
B	COSTI PER LA SICUREZZA		
	Importo dei costi per la sicurezza	€ 4.300,00	
	IMPORTO DELLE OPERE DA AFFIDARE (A+B)		€ 130.031,92
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Progetto esecutivo, aggiornamento al progetto esecutivo e contributo previdenziale	€ 13.936,00	
2	Spese Tecniche per attività di direzione dei lavori, Contabilità Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contributo previdenziale	€ 15.842,80	
3	Incentivo alle funzioni tecniche di cui art. 132 dlgs 50/2016	€ 2.600,64	
4	Imprevisti inclusa IVA	€ 2.430,28	
5	IVA sui lavori	€ 28.607,02	
6	IVA sulla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione	€ 6.551,34	
	TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 69.968,08
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C)		€ 200.000,00

3. DI DARE ATTO che restano fermi ed invariati tutti i contenuti della sopracitata determina 159 del 12/04/2021;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**