

**PROVINCIA DI VARESE
COMUNE DI MALNATE**

**COMMITTENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MALNATE**



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO
/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
CUP: B24H20004260005
"RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
STADIO COMUNALE L. CACCIVIO SITO IN VIA
GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE"
CIG: 9527164073**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

**RUP Arch. D.Galli
Responsabile di progetto Arch. P.Vittorio**

**Aprile 2023
Aggiornamento Maggio 2023**

Categorie lavorazioni ed oneri soggetti a ribasso d'asta	Importo totale lavori	pct. manodopera	importo lavori (soggetto a ribasso)	costo della manodopera (soggetto a ribasso)	Incidenza importi categorie
Demolizioni e rimozioni	€ 26 972,27	30,00%	€ 18 880,59	€ 8 091,68	0,90%
Scavi e ritombamenti	€ 14 614,92	20,00%	€ 11 691,94	€ 2 922,98	0,33%
Vespai drenaggi e sottofondi	€ 121 874,69	25,00%	€ 91 406,02	€ 30 468,67	3,39%
Pavimentazioni sportive	€ 507 725,25	32,00%	€ 345 253,17	€ 162 472,08	18,09%
Serramenti	€ 3 162,44	40,00%	€ 1 897,46	€ 1 264,98	0,14%
Sistemazioni esterne	€ 77 510,52	34,00%	€ 51 156,94	€ 26 353,58	2,93%
Reti tecnologiche	€ 29 252,81	28,00%	€ 21 062,02	€ 8 190,79	0,91%
Opere da fabbro	€ 47 685,44	31,00%	€ 32 902,95	€ 14 782,49	1,65%
Impianto irrigazione	€ 37 112,00	32,00%	€ 25 236,16	€ 11 875,84	1,32%
Attrezzature sportive	€ 32 094,83	30,00%	€ 22 466,38	€ 9 628,45	1,07%
Totale	€ 898 005,17		€ 621 953,64	€ 276 051,53	30,74%