

COMUNE DI MALNATE (VA)



INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE SULLA FERROVIA IN VIA CASARTELLI - MALNATE (VA)

Studio di Fattibilità

ELABORATO

Quadro economico

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto e controllato
	1	DIC_2024	FATTIBILITÀ	Ing. Carcano
	2			
	3			
	-			

Progettista:

STUDIO TECNICO - Ing. Marco Carcano

via F. Crispi, 77 - 21100 Varese

Tel. 0332/212877

E-mail info@marcocarcano.it

PEC marco.carcano@ingpec.eu



Scala:

Elaborato n°:

03

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	A.1.1	Importo dei lavori	€
		di cui importo dei lavori a misura	€ 0.00
		di cui importo lavori a corpo	€ 62 000.00
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0.00
		Totale importo lavori	€ 62 000.00
	A.2	Costi sicurezza specifici ed interferenziali (Non soggetti a ribasso)	€ 18 500.00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.2)		€ 80 500.00
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 62 000.00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0.00
	B.2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0.00
	B.3	Somma a disposizione per Imprevisti	€ 8 561.48
	B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0.00
	B.5	Spese per eventuale accordo bonario	€ 0.00
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche (2%) Quota dell'incentivo destinata al fondo innovazione € 250.80 (corrispondente al 20% del totale incentivo tecnico)	€ 1 610.00
	B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0.00
	B.8	Spese di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (esterni) comprensivo IVA e cassa 4%	€ 19 700.00
	B.9	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	€ 0.00
	B.10	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0.00
	B.11	Contributo ANAC	€ 35.00
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22% € 13 640.00
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza	22% € 4 070.00
	C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione per Imprevisti	22% € 1 883.52
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)		€ 49 500.00
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 130 000.00