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UNASTUDIO - Arch. Angela Baila Committente:
C.so Sempione 12 - 20154 MILANO (MI) Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezzario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

1 NC.10.500.0020 |Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il
nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

(4,00%2,00)*2 16,00
Totale m2 16,00 53,49 18,02 9,64 154,24 855,84

2 1C.01.030.0040.c | Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

- da 0,051 a 0,500 m3

(4,50+3,50)*0,90%*0,20 1,44
Totale m3 1,44 414,19 75,95 314,58 453,00 596,43

3 1C.01.110.0100.c | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate:

- spessore oltre 18,1 cm

2,40*%2,20*0,25 1,32
Totale m3 1,32 73,19 51,52 37,71 49,78 96,61
4 1C.01.030.0020. | Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
a parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
A RIPORTARE 1.548,88
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1C.06.750.0080.

d

DA2.5.03.036.b

1C.02.200.0010

RIPORTO
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

peso in ragione di 1800 kg/mc (0,80+2,30+2,00+4,00)*5,00*0,25
Totale

Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione
indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti
perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con
muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco
di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati;
per singoli o pill interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro interni, in:

- spessore finito da 41 a 50 cm

nuova apertura 1,40*2,35
Totale

[A25036] Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano,
compresa I'eventuale struttura in legno o acciaio, I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:

[A25036b] per strutture verticali

(2,30+2,20+2,50)*3,00
Totale

Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi
manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.

A RIPORTARE

m3

m?2

mq

11,38

11,38

3,29

3,29

21,000

21,000

99,02

326,06

21,98

58,97

56,04

100,00

58,39

182,72

21,98

664,48

601,15

461,58

1.548,88

1.126,85

1.072,74

461,58

4.210,05
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Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10

1C.27.050.0100.

a

1C.27.050.0100.

d

1C.04.020.0010.

a

RIPORTO
Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a
0,75 m3; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento
delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

2,40*2,20*0,30
Totale

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi:

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

Terreno in ragione di 1800 kg/mc 1,58*1800/100

Totale
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il

giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

Scala + pianerottoli in ragione di 2200 kg/mc 1,44*2300,00/100
Pavimento in ragione di 2200 kg/mc 1,32*2200,00/100

Muratura in ragione di 1800 kg/mc 11,38*1800,00/100+(20,70%*0,15)
*1400,00/100

Nuova apertura muratura in ragione di 1800 kg/mc
1,40*2,35*0,50*1800,00/100
Totale
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati
A RIPORTARE

m3

100 kg

100 kg

1,58

1,58

28,44

28,44

33,12
29,04
248,31

29,61

340,08

157,39

3,89

3,47

65,00

0,00

0,00

102,30

0,00

0,00

161,63

0,00

0,00

4.210,05

248,68

110,63

1.180,08

5.749,44
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Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

11

12

13

1C.04.020.0020.

a

1C.04.020.0030.

a

1C.04.020.0040.

a

RIPORTO
32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
- C16/20

2,40%2,20*0,10
Totale

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:

- C25/30 - XC1 e XC2

plaea ascensore 2,40*2,20*0,30
Totale

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non
inferiori @ 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione:

- C25/30 -XC1 e XC2

muri elevazione ascensore (2,30+2,00)*2*3,30*0,20
Totale

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:

- C25/30 - XC1 e XC2

A RIPORTARE

m3

m3

m3

0,53

0,53

1,58

1,58

5,68

5,68

164,60

191,30

213,68

11,20

14,39

19,55

18,44

27,53

41,77

9,77

43,50

237,25

5.749,44

87,24

302,25

1.213,70

7.352,63
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 7.352,63

Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60*0,20 0,61

soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20*0,20 2,30

rampe scala (4,50%2+5,00)*0,90*0,20 2,52
Totale m3 5,43 217,25 20,53 44,60 242,18 1.179,67

14 |[1C.04.400.0010. |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
b d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

(2,30*%4+2,00*%4)*3,30 56,76
Totale m?2 56,76 21,91 51,35 11,25 638,55 1.243,61

15 |[1C.04.400.0010.c | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese

armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

- orizzontali per solette piene

Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60 3,04
soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20 11,52
Totale m?2 14,56 24,29 54,43 13,22 192,48 353,66
16 |[1C.04.400.0020. |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

- per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore

inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

(4,50*2+5,00)*0,90+5,00 17,60
Totale m2 17,60 58,66 42,67 25,03 440,53 1.032,42

17 |1C.04.450.0010. |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai

a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

A RIPORTARE 11.161,99
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 11.161,99
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

- B450C

Fondazioni in ragione di 80 kg/mc 1,58*80,00 126,40
Muri in elevazione in ragione di 100 kg/mc 5,68*100,00 568,00
Solette e rampe scala in ragione di 200 kg/mc 5,43*200,00 1.086,00

Totale kg 1.780,40 2,12 28,30 0,60 1.068,24 3.774,45

18 |N.P.1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore
1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare
in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di
1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti
del gas radon

NUQOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella
zona oggetto d'intervento

1 1,00
Totale| Cadauno 1,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

19 |N.P.2 Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso
posizionamento degli strumenti, elaborazione dei dati e restituzione di
relazione con esisti firma di tecnico specializzato

NUQOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella
zona oggetto d'intervento

1 1,00
Totale| Cadauno 1,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

20 |1C.22.020.0010. |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
a coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,

A RIPORTARE 16.436,44

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'TMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “VILLA PONZONI” PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI
-6 -



UNASTUDIO - Arch. Angela Baila
C.so Sempione 12 - 20154 MILANO (MI)

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezzario Regione Lombardia 2023

Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 16.436,44
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
UPN120 - montanti ascensore 8*11,50*13,30 1.223,60
UPN120 - traversi copertura ascensore (2,00+1,70)*2*13,30 98,42
UPNBSO - traversi interpiano ascensore (1,35*8)*2*8,65+1,76*8*8,65+ 561,73
(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*8,65+1,76*2*8,65
L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore ((11,45*%2+1,35*18)*2,57)*2+ 553,73
(11,45%2+1,76*18)*2,57+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)*2+
(1,76+1,30)*2))*3*2,57
HEA140 sostegno scala esistente e ascensore (1,50+2,00+1,00) 1.541,28
*6*24,70+(1,30+2,50+1,00)*4*24,70+(1,60+1,10)*6*24,70
Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 800 800,00
Sbarchi pianerottoli 900 900,00
L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti ((1,85*2)*9*2%*2,57)+ 303,77
((2,15*2)*9*2,57)+((2,15*2)*3*2,57)
Profilati portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*61,30 747,86
Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale 200 200,00
Totale kg 6.930,39 4,74 47,05 2,23| 15.454,77 32.850,05
21 |N.P.3 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura
o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:
- [C15005c] in acciaio S275 IR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
NUOVO PREZZO0: Realizzato con riferimento al prezziario DEI Materiali
A RIPORTARE 49.286,49
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Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

22

1C.24.340.0010.i

RIPORTO
ed Opere compiute - Recupero Ristrutturazione e Manutenzione 2022.
Voce: [C15005c - DC1.5.02.005.c] Carpenteria in acciaio in profilati
laminati a caldo

Tamponamento ascensore in ragione di 7850 kg/mc ((1,30*1,35)*4+
(1,20*1,35)*4+(0,90*1,35))*2*0,003*7850+((1,30*1,75)*4+
(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))*0,003*78+((1,30*0,40)
*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3*0,003*7850+(1,90*1,60)*0,003*7850

Totale

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per
ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/I - resa 0,11-0,15 I/m2 per due
mani)

UPN120 - montanti 8*11,50*0,434

UPN120 - traversi copertura (2,00+1,70)*2*0,434

UPN8O - traversi interpiano (1,35*%8)*2*0,312+1,76*8*0,312+
(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*0,312+1,76*2*0,312

L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore ((11,45*%2+1,35*18)*0,116)
*2+(11,45%2+1,76*18)*0,116+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)
*2+(1,76+1,30)*2))*3*0,116

HEA140 sostegno scala esistente e ascensore (1,50+2,00+1,00)
*6*0,794+(1,30+2,50+1,00)*3*0,794+(1,60+1,10)*6*0,794
Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 10

Sbarchi ascensore 5

Tamponamento ascensore (((1,30*%1,35)*4+(1,20*1,35)*4+
(0,90*1,35))*2+((1,30*1,75)*4+(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))+
((1,30*0,40)*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3)*2+(1,90*1,60)*2

L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti ((1,85*2)*9*2*0,116)+
((2,15*2)*9*0,116)+((2,15*%2)*3*0,116)

A RIPORTARE

kg

1.100,339

1.100,339

39,93
3,21
20,26

24,99

45,73

10,00
5,00
131,22

13,71

4,58

47,05

2,15

2.365,73

49.286,49

5.039,55

54.326,04
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UNASTUDIO - Arch. Angela Baila Committente:
C.so Sempione 12 - 20154 MILANO (MI) Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezzario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54.326,04
Portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*1,15 14,03
Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale 2 2,00
Totale m?2 310,08 12,13 53,92 6,54 2.027,92 3.761,27
23 | MA.00.005.0015 |Operaio comune edile 1° livello
movimentazione materiale all'interno di edifici 2 operai 2 settimane 2*8* 160,00
(5*2)
Totale h 160,00 32,81 79,06 25,94 4.150,40 5.249,60
24 | MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile 3° livello
difficolta esecuzione lavorazioni all'interno di edifici 2 operai 2 settimane 160,00
2*8*(5*2)
Totale h 160,00 39,15 79,05 30,95 4.952,00 6.264,00

25 | MA.00.040.0005 |Operaio specializzato fabbro

difficolta esecuzione lavorazioni all'interno di edifici per assemblaggio 160,00
struttura ascensore 2 operai 2 settimane 2*8*(5*2)

Totale h 160,00 33,48 79,06 26,47 4.235,20 5.356,80
26 |N.P.4 Arrotondamento
1 1,00
Totale| Cadauno 1,00 42,29 0,00 0,00 0,00 42,29
Importo Lavori Euro 75.000,00
Importo manodopera Euro 38.604,38
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UNASTUDIO - Arch. Angela Baila
C.so Sempione 12 - 20154 MILANO (MI)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Non Definito 75.000,00 38.604,38| 51,4
7
IMPORTO LAVORI Euro 75.000,00 38.604,38| 51,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 75.000,00
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