CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L*anno 2026, il giorno 08 del mese di Luglio in Totiné tra,

EDIL EUROPA S.r.l con sede legale in Torino (TO), Corso Sempione n® 130 CF. e Partita LV.A, n°
03117730012, nel prosieguo derominata “Committente™, nella persona del Legale Rappresentante. Geom.

Franceseo Mangone.
e
P.ML.C. S.r.l. con sede legale in Cislago (VA), Via T Maggio n°25, C.F. e Partita I'V.A. n° 04419250164, niel

prosieguo denominata *Contraente”, nella persona del Legale Rapprasentante Sig. Restelli Abbondanzio,
premesso che

La Committente risulta affidataria, per conto del Commne di Malnate (VA) (nel prosegtio denominata
“Amministrazione®), del lavori di “Realizzazione delFintervento nuweve polo civico ¢ rigualificazione
urbana degli spazi esterni adiacenti, Comune di Malnate (VA)”. Codicl Commessa CUP: BOD4DC26D4 ¢
CIG: B23B19000220004.

A, 1 Contraente si & offerto di effettuare, per conto della Comimittente, la realizzazione di parte di tali

lavori ed a tal fine dichiara:

4) Di essere specializzato i dette lavorazioni, di disporre di idenea organizzazione, di capitali,

tacchine ed atfrezzature necessarie e sufficienti a garantite il regolare svolgiments degli stessi;
b) Di operare con personale qualificato dlle proprie dipendenze continuativamente davarl anni;

¢) Di avere preso esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovtanno essere eseguiti i

lavoii;

d) Di avers valutato indistintamente, nessting eschiso, i rischi ¢ pli orier] donnéssi don le suddstte
lavorazioni e di aver ritenuto congrui, remunerativi e convenienti gli importia tisura, inesito dlla

prevista revisione prezzi come stabilito nel successivi articoli;

e} Che non sussiétono, ai sensi dell’art 18 eomma 9 della legge 19/03/90 1 55, tra le patti forme di

collegamento e/o controllo a norma dell’art 2359 C.C.,

B. Nell’ssecuzione def lavari ¢ delle prestaziont, il Contraénte & tenuto a rispettare le prescrizioni del
“Cintratto con "’ Amministrazione™ in carico alla Committente, i tutte e sue parti e con i suoi allegati,
Capitolati, Progetto Costruttivo, Disposizioni Tecniche ed Amministrative, Regolamenti, Documenti

Contrattuali ed ogni altro atto e docurnento relativo o richiamato;

C. Pertutti gli impegui assunti con i1 presente vontratts Il Contraente ha dichiarato:

a) Di avere preso diretta ed accurata visione dei lavori da eseguire con la tipologia ed i quantitativi

riportati nel progetto esecutive e del capitolato dei laveri, nonché delle condizioni in cui dovranno
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essere eseguiti i Invori, e di conoscere tufte le condizioni amblentall in eui detti lavori dovranne

svolgersi,

b) Di avere completa cenoscenza dei lavorl da eseguire € di poterli compiere nei termini, nei modi e

prezzi stabiliti nel presente contratto;
c) Di gssere disposto-ad assumere i lavori con gestione'a proprio rischic ed in piena-autonomia;

d) Di disporre di manodopera, mezzi tecnici e finanziari sufficienti per portare 4 compimento 1'opera

a perfetta regola d"arts;

e) Diavere tenuto conto della necessitd che I'andarnento dei lavori sla subordinato e coordinato alle
esigenze derivanti dalla contemporaneiti di eseouzione, nell’ambitodél cantiere, di opere da
parte della, Committente &/o altre ditte;

f) Di aveére tenuto conto degli oneri relativi alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza in
duplice originale per i lavori affidategli (da consegnare tassativamente prima dell’inizio dei lavori)
o degli oneri derivanti dal coordinamento dello stésso con il Flano di Sicurezza geherale del
cantiete e con gli altri piani di sicurezza delle eventuali ditte lavoranti contemporansamente nel

cantiere,

£) Di avere tenuto ¢omto degli oneri relafivi alla comunicazione di inizio lavori dainoltrare agli
spettabili Istituti Previdenziali Assicurativi (INPS-INAIL) da consegnareaila Coramittente prima

dell’intzio def lavori:
h) Diaver tenato conto degli onéri di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni;

D, Pertanto solo nel caso I"Amministrazione rilasci 1'autotizzazione & subappaltare, potranne essere iniziati

i lavori in base alle modalith previste nel presente contrafto di subappalto;,

E. Nel caso I’ Amminisirazione non autorizzi le lavorazioni, nei termini precigat al precedenteart. G,
oggetto del presente contratto, questo 81 intenderd nutlo a tuiti gli effetti, senza diritto per il Contraente

al risarcimento danni e/o ad altro compenso per qualsivoglia fitols o causa.

F. Tuttocid premesso, si conviene ¢ si stipula quanto segue:

Articolo 1
Valore giuridico delle premesse ¢ dei documenti contrattuali

Le premesse & i documenti indicati nell’art 3 costituiscono parte infegranté ¢ sostahziale: del presente Contratto e
assuriono ad ogni effetto valore di patto. Gli obblighi ¢ le responsabilita che dai documenti contrattuali,
dettagliatamente elencati all’Articolo 3 del presente atto, vengona posti in carice alla Commitiente da parte
dell’ Amministrazione, si intendono integralmente trasferitt al Coniragnte, con specifico riferimento a quanto attiene
direttamente o indirettamente all’ssecuzione dei laveri del presente Contratto fatta ecoezione per quanto esplicitamente

pravisto a carico della Committente cosi come indicato nei successivi articoli,
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Articolo 2
Oggetto, natura ed importo del Contratto

La Committente affida al Contraente, chy accetta, 1a realizzazione parziale dei lavori da eseguirsi in conformita delle
prescrizioni che vemanno inipartite dalla Committente, La Committente ha riteruto prioritaria offerta economica
presentata dal Contraente per 'esecuzione dei lavori di cu tratiasi, che per quanto nor esplicitamenta previsto sard parte

integrante del presente Contratto come da Elenco Prezzi Allegato,

1 LAVORI oggetto del Contratto vengono affidati e assunti esclusivamente a corpo.
I1 cortispettivo presunto del subappalto ammanta ad € 20.000,00 (ventimila/00) di cui oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari a € 600,00 (seicento/00), I lavori subappaltati avranno per oggetio parte di quelli indicati;

s Opere edili.

Al Contraente non spetterd quindi nessun’alira ¢opipetenza in ineritd, sssendo gis prévisto e compensato hei prezzi

concordati, salvo lavorazioni impreviste che dovrarmo cormuntjue essere autorizzate dalla Committenza per iscritto,

Articolo 3
Documenti coritrattuali — Eventuali discordanze

L rapporio &vegolato daj seguenti docurnenti:
1. Hpresente CONTRATTO;
2. Il Capitolato Speciale d’Appalte & i Capitolati Teeénici & Prestazionali dells opere (per quanto di
competenzal;
3. L'ELENCO DESCRITTIVO delle lavorazioni ielative alle varie categorie di lavoro;
4, I PIANO DI SICUREZZA'E COORDINAMENTO;
Il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZ A delta Committente;

Con la sottoscrizione del presente Contrato, il Contraente di atto che i documenti elencati al precedenti punti
gorio stati aftentamente visignati e dichiara 14 proprid inigerale ed espressa accettazione a proprio carico dogli oneri dagli

stessi derivanti, Resta pertatito inteso & confermato che ogni e qualsiasi oners efo obbligo che in detti docurmenti &

posto a carico della Committente per la parte dei favori affidati, resta a totale carico del Contraente,a meno di

quanto esplicitamente previsto a carico della Committente stessa nel successivo Articolo 13, sollevando la
Committente da tali oneri, obblighi e responsabilita.
Articolo 4
Forma del contratio — Caratteristiche e modalith di esecnzigne del Lavori

1 lavori sono affidati 4 misura, nel rispetto delle quantita dettagliate. Il lavori oggetto del presente Contratte ¢ specificati
nel punto B} delle premesse o nel precedente articolo 2, dovranno essere eseguiti mel rispetto delle prescrizieni
teeniche e delle modalitd di esecuzione previste dal Capitolato Speciale ¢i Appalto in possesso del Corntriaente, &
che si intende ailegato al presente contratto. Il Contraente si impegpa e si obbliga, inoltre, ad osservare

scrupolosamente tutte le disposizioni che saranto impartite dalla Direzione di Cantiere della Comrmitteiite per guanto
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attiens le modalita di esecuzione dei lavori.

Tl Contrasnte dichiara di essere a conoscenza e di accettars le circostanze che i LAVORI affidatigli con il presente
contratto potrarino svolgersi per fasi successive efo in concomitanza con altre lavorazioni eseguite direttariénte dalla
Committente e/o da quest’ultima affidati ad altre ditte, senza che il Contraente stesso possa pretendere alcun
compenso, indennizzo, risarcimento, variazione dei prezzi efo la risoluzione del Contratto e quant’altro non
espressamente pattuite con la sottoserizione del presente contratto, It Contraente si obbliga, in ogni ¢aso, ad eseguire 1

LAVORI affidatigli con la successione e le tempistiolic concordate ¢/o indicate nel CRONOPROGRAMMA candiviso.

Articolo.§
Prestazione in xegime di qualita
Certificato Sistema di Qualitd del Contraente
Le prestazioni oggetto del presente contratto debbono essere espletate in garanzia di Qualitd a norma UNLEN ISO 9001
- 2015. Il Contraente, per futta la durata delle opére affidategli con il presente contratto, consentird al personale
incaricato della Comimittente di ayere libero accesso alla documentazione di eantiere, al fine di espletare futtc le
verificlie olio la Committente stessa fiterrd oppertune. Qualora una delle condizioni del controlle di acceftazions tioh

risultt rispettata, si precederd secondo quanto ‘previsio dalle vigenti normative.

Articolo 6
Vizi del Lavori e délle Opere

Il Contraente garantisce elie Ie opere opgetto del CONTRATTOQ satanno realizzate a petfetta regola d’arts, secondo le
prescrizioni del Progetto Esecutivo e immuni da vizi ¢ difetti che le rendano non idonee all’'uso a cui sono destinate,
non collauddbili o ¢he in ogni vaso ne determinino un deprezzamento e/o ridolte prestazioni rispetto a quelle
previste dal ptogetto stesso. Il Contraente risponde esclusivamerite del vizi e difetti ditettamente imputabili alle
lavorazioni di propiia competerizd ed esecnzione. Restano esclusi i vizi derivanti da errori progetuali,

Tutti gli onerl e le spese derivanti da eventuali errori di esecuzioné, negligenze ed imperizie: del Contraente
nell’esecuzione dei LAVORI saranno solo od ésélusivaments a funi imputabili ed a suo totale carlee. Inolire, qualora
venissg agcertato che nelle opere eseguite cf fossero difformitd maggiori rispetto a quelle consentite di logge, il
Contraente si obbliga sin d’ora al rifacimento delle stesse assumendosi tutti gli oneri da cid derivantl. Resta,
pettanto, a totale carico del Contraente ogni demolizione e rifacimento di quelle opere che, verificdte in
contraddittorio tra le parti, risultassero not conformi alle prescrizioni del Progetto Esecutivo, agli obblighi assunti
con la sottoscrizione del CONTRATTO ed alle normative vigenti. Inoltre qualora si dovessero riscontrare opere non
canforrii & quanto previsto e pattuito, il Contracnte si obbliga al ripristine e/o rifacimento delle stesse eitro un
corgruo tempo stabitito ¢ comunicato per iscritto dalla Committente, La Committente, nell’ipotesi in cui il
Contraente non dovesse adempiere nel tempi e ¢on le modalitd previste ai precedent capoversi, si riserva il diritto di

provvedervi direttamente addebitandane i costi sostenuti al Contraente stesse.

Articolo 7
Revisione dei prezzi
Al sensi dell’articolo 60 del D.Lgs, 1, 36/2023 e dell’Allegato I1.2-bis, ls Parti convengono che il presente contratto di
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subappalto & soggetto & revisione dei prezzi relativamente alle prestazioni oggetto del subappalto, nel rispette dei

limiti, delle modalitd e delle condizioni ivi previste,

Articolo 8
Lauogo e tempi di esecuzione - Consegna e ultimazione del lavori — Penalitd
I lavori dovranno essere terminati entro ¢ mon oltre il 31/12/2026. In cdso di mancato rispetto del fermine di
ultimazione dei LAVORI, la Committente ba la facolta di applicare a carico dello stesso Contraente una penale,
come da contratto fra la Committente ¢ Ente Appaltante. Qualora la Comymittente, a suo insindacabife giudizio,
consideri if ritardo acoumulato dal Centracnte conipromettente I'andamento generale dél lavati, si riserva il diritio di
eseguire direttamente, ovvero medlante altra Ditta all’uopo incaricata, le opere o parte di esse per le quali, in forza del
presente contrattd, il Contraente risulti inadempiente. In questo case, tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti
saranno posti A carfco al Contraente, Le penali potranne-essere applicats esclusivamente in caso. di ritatdo imputabils

in via esclusiva ¢ diretta alla Contraente, con esclusione i ritardi derivanti da fatti o omissioni del Commiittente,

Art. 9
Sicirezza
II Cantraente & inderogabilmente tenuto 4
»  Eséguire i Lavori hel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui Juoghi di lavoro (D.Lgs.
B1/0B & saiLh);
»  Redigere il Piano Operative di Sicurezza relativo. alle attivitd affidate, ohe dovrd essere in linea con le previsiond
del Piane Operativo di Sicurezza della Comrhnittente e del Plano di Sicurezza o Cyordinamento del Cantiere;
*  Provvedere dgli dpprestanient ed alle. Dotazioni di Protezions Individuale delle proprie maestranze, i oul costi
sono gid ricompresi nei prezzi unitart del presente Contratto;
M (arantite la presenza continua in cantiere di un fecnico che coordind lo attivitd svolts dal proprio personale
¢on quelle svolte dal personalg dél Committente &/ di alttra s_oéi‘eté da quest’ultimo incaticata;

*  Nominare il responsabile per [a sieurezza,

Art, 10
Oneti a carico del Contraente

Nel prezzo convenuto, si intende compreso e compensafo e pertanto a carico del Contragnte, ogni € qualsiasi onere
diretto ¢fo indiretto eomiitnque cofingsso alla completa ¢ perfettd esecuzione del presente Corifratlo, con la sola
sccezione degli oneri esplicitarnente previstl a carico della Commitéente di cui al successivo art. 15, A puro titolo

ihdicativo ¢ senza cid limitare gli oneri a catico del Contraente, s’intendone compresi e compensati, 1 seguenti

-oneri particolari:
© Autonomia orpanizzativa e relazione con responsabile del cantiere della Committente;
o QOsservare e rigpettare tutte le vigenti disposizioni di legge, decreti, regolamenti, nonché altre norme comunque

attinenti alla régolare esecuzione delle opere;
o Osservare e rispeftare (utte l¢ prescrizioni e condizioni contrattuali, comprese quelle tecniche, cosl come
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contenute ¢ richiamate negli allegati al coniratto, e successive modifiche e integrazioni, a diserezione
unica della Committents;

Osservare e rispettare i tempi e te modalita di esecuzione concordati;

Ossorvare ¢ rispettarc futte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanarsi da parte della
Committente le disposizioni erosnate e da emanarsi da parte di ogni alira competente autoritd ed organo
amministrativo per quanto di propria competenza;

Osservare, e rispettare tutto le disposizioni vigenti in materia di Collocamento, di assunzione obbligatoria,
di Assicurazioni Sociali & Previdenziali, documientandone I’adempirerito;

Rispettate ed applicare integralmente tutts le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoto per gl operal
dipendenti delic Aziende Industriali, Edili ed Affini ¢ negli accordi locali integrati dello stesso, in vigore
nella localitd in cui si svelgono. i lavori suddetti, provvedendo al puntuale pagamento delle retribuzioni e degli
oneri sociati ed assicurativi. Il Contratto Collettivo Nazionale e gli dccordi logali integrativi dovianno essere
applicati anche dopo la seadenzd ¢ fino alla loro sostituzione;

Ammettere in cantiere | lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido
agli effetti di legge e di un badge di riconoscimento corredato di relativa fotografia (in mancaniza di cio
dipendenti non saraning ammessi in cantiere);

Predisporre ¢ mantencre qualsinsi dispositivo di protezione di sicurezza individuale e collettivo all’interna del
cantiers secondo la vigente normativa in materia di sicurezza,

Inviare alla Commitfente la documentaziong i avvénuta denunicia agli Enti Previdenziali,
Assicurative ed Antinfortunistici, in témpo utite affinché la stessa possa trasmettere ai sensidi quanto disposto
dal D.Lgs 50/2016, tale documentazione all’ Amministraziofe, prima dell’inizio def lavori;

Inviare alla Cofumittente ¢opia dei versamenti contributlvi previdenziali, assiowrativi nonché df quelli
dovuti agli organfsmi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, in fempo utile affinché 1a stessa possa
trasmettere periodicaménte, ai sensi di quanto disposta dal D.Lgs 50/2016, tali copie all’ Amministrazione, A
tal fine, la pefiodicitd della trasmissione & stata prevista dalle disposizioni in atto con fifetimento a Siascen
Ente ed Organismio interessato (modello DURC, quigtanza di pagamento pelizza RCT/RCO, mod. £24, ecc.),
Adottare, nell’esecuzione del lavod, tutte le misire ¢ cautele necessarie per garanfire Vincolumitd delle
maestrange, nonchd delle persone comunque addefte ai lavori, rispettando scrupolosamente a tutte le
prescrizioni di legge, in materia di Igiené ¢ Sicurézza del lavero, informando i propri dipendenti e
dotandoli di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di infortunio sul lavoro, al fine di non Incorrere in
responsabilitd civili, penali e amministrative di cui comunque, fin d’ora, manléva la Corimittente ed il suo
personale;

Rispettare quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008 predisponendo lo specifico Piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e trasmettendolo, prima dell’inizio dei lavori, alla Committente,
che ne appurerd la compatibilid ¢ la coerenza con il piano generale presentato e lo sottoporra
all’approvazione dell’ Arnministrazione;

Tenere a disposizions, delle Autorith Competenti preposte alle verifichie ispettive controllo dei cantier, il

piano st richiamato debitamente approvato dall’ Amministrazione;

Impianto elettrico di cantiere se necgssarie;
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Baracche ad uso wufficlo, mensa, spogliatoio e wo chimico © in altemativa se accettato
dell’Amininistrazione & DL adibire spazi interni all’edificio scolastico per realizzare gli spazi sopra citatd;
Osservare le norme antinforfunistiche e di sicurezza in base alla vigente normativa adottando ogni
provvedimento o tutela necessaria per salvaguardare la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai
favori ¢ dei terzi, nouché per evitare { danni ai beni pubblici e privati,a persone e cose, restands comurique,
sollevata ln Committents ed i suoi preposti da ogni responsabilita;

Comunicare tempestivamente alla Committente eventuali infortutti od incidenti verificatesi nel cantiere
ancle se di lieve entita;

Consentire I'acoesso al cantiere della eventuale Commissione Paritetica per la Sicurezza ¢ Ilgiene sul
Lavore costitvita presso }Assocfazione Costrutfori al fine di accertare il rispefio delle norme
aritinforfunistiche;

Attenersi alla legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 55/90,in tal senso, tra
laltro rendere tempestivamente edotfo la Committente dell’eventuale insorgeré di una o pit delle cause
ostative pieviste dall'art, 67 del Dn.Lgs: 6 setfembre 2011 n. 159;

Provvedere al puntuale pagamento delle retribitzioni ¢ degli onert sociali ¢ asslcurativi;

Mantenere rapporti esclusivamente con la Committents anche per problemi ingrenti ["Amrministrazione
(eon citi s1 obbliga a non avere rapporti di sostal;

Rispettare le legai vigenti ¢ le eventuali disposizioni emanate da Regioni, Comuni o Ent relativamente
all"inquitamento ambientale ¢ delle acque ed al deégrado paesaggistico con particolare riferintento alla Legge
475188 ¢ successive madifiche & integraziond:

Responsabilitd per danni causati per colpa dei Suof dipendenti a persone efo cose della Committente o-di terzi
ed 1l riptistino di quanto eventualmente danneggiato;

Trasmisgione di tutte le schede tzeniche dei miateriali da implegare, da sottoporre alla preveutiva
approvaziore della Direzione Lavori;

Fornilura di tutti i materiali, materiali di consumpo ed attrezzature nécessdti 4 date ['opera finita;

Trasportare in andata & ritorno dai propri magazzini 4] cantiere { macchinat, le attrezzature ¢ 1 materiall
necessari alle lavorazioni, scarico e loro‘movimentazione all'intermo del cantiere;

Forniturd di titti | matériali niecessart, tutle le attrézzature, materiali di comsumo in genere, baraccamenti
e ogni altro materiale/attrezzatura necessario all’esecuzione dei lavori affidati, l'organizzazione dell’area di
cantiere e di stoceaggio del materiale, esclusi 1 mezzi di sollevamanto;

L'gsecuzione a perfetta regola d’arte di tutti i lavori in conformitd agli accordi e nei tempi convenuti con la
Comiiittente, quindi anche in piY fasi, in modo che i lavori stessi risultino aceeftabili a tuttl gli effetti, in
particolar modo non vertanno acceftate difformitd degli elaborati di progetto;

Sestenere il costo per il vitto ¢ Palloggio del vostro persorale;

Redigere il Piang operativo di Sicurezza;

Nominare il responsabile della Sicurezza sul lavaro;

Provvedere dlla delimitazione delle ares oecupate di pertinenza;

Pulizia, a lavori ultimati, dei residui di lavorazione con accatastamento in tuogo indicato dalla Direzione
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del cantiere;

Comunicare alla Comuiittents, prima della messa in opera dei materiali, le eventuali difformitd
riscontrate;

Notina di un responsabile tecnico, presente in cantiere, di provata esperienza e capacitd designato per i
rapporti con la Comumnittente, di gradimento della stessa

Redazione in accordo con la Committente del programma lavori di dettaglio miensile per il rispetto del
programmia. generale dei lavort;

La presenza di tutte l¢ maesfranze ad eventuali riunioni di cootdinamente ¢/o formazione ed
informazione tenute dal preposto della Commifttente;

Garanfite abbigliamento conforme alle normative alls proprie maestranze o "obbligo dell’utilizzo dei DP.I;
Movimentazione da terra al fromte di lavoro ¢ sollevamente ai plani di posa del materiali ed
atfrezzature del Contraente;

Accatastamento dei materiali di tisulta & loro smaltimento in conformita alle dispoesizieni legislative vigenti,
compresi tutti gt oneri di smaltimento, restando stabilite fin d’ora cheogii responsabilita civile ¢ peisle in
relazione all'irregolaritd dello smalfimento dei materiali di risulta prodotti dal Contraente resteranno a fotale
carico df quest™ultimo;

La fornityra di tutti i materiali previsii;

Tutto il materiale di consumo per dare 1"opera finita a perfotta regola d’arte;

Garantire il ‘mantenimento delle opere provvisionali fornite dalla Committente riel rispetto della normativa
vigente ed in piena funzionalitd senza manomissioni o modifiche, dalla presain cari¢o al termine dellufilizzo;,
Ogni ¢ qualsiasi aliro onere efo magistero tion menzionato si ntende a carico del Contracnte per dare la
prestazione a perfetta regola d arte.

Consegna del DURC trimestralmente.

Ogai alfeo oriere o sccessorio, anche sé Tion -espressamente menzionato, con {a sold eselusione di quelli previsti a
carico della Committente, per dare i lavori oggétto del presents contrafto realizzati a perfetia regols d'atle, atte

all'uso e collaudi, Inoltre 1l Contracnte & soggetio alla esatta osservanza di tutte le condizioni penerali, clausdle

particolari ¢ Specifiche Tecniche confenute nel Capitolato Speciale di Appalto dell’ Amintinisttazione, che anche se

non inatetialtnents allegato al prasente dontratie, il Contraente dichiara, sin da ora, di possedere e conoscere,

Articolo 11
Oneri a carico delia Committente

Seno a carico della Committente i seguenti oneri:

Permessi di accesso:al cantiere;
Gli elatiorati grafici aggiomati. Gli elaborati al momento della consegna, dovranno essere datati ¢ firmati

dalla Direzione Tecnica della Committente e dal Responsabile del Contraente;
La verifica e certificazione dei SAL mensili;

Le autorizzazioni, i permessi comunali per effettuare tali lavorazioni.
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. Progettazione generale dell’opera;

Articolo 12
Adempimenti normativi, assicurativi e previdenziali

Il Contiracnte assume su di sé ogni ¢ qualsiasi responsabilitd civile ¢ penale relativa all’esecuzione dei lavori affidatigli
i subappalto, operando in manigra autonorma, & proprie totale rischio. In relazione a ¢id tiominerd quale proprio
rappresentante un proprio tecnico_che sard preposto alla guida del personsle addetto alla esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, Detto techico, satd anche delegato dal Contraente a risponders nei confronti degli
emti previdenziali, nonehé verso 'Amministrazione con tutt 1 necessari poterl, I Contraente & tenuto al rigoroso
rispetto delle misure per la siourezza fisica dei lavoratori; prevists dalla vigente normativa per le lavorazioni oggetto
del presente contratto, atteriendosi in particolare alle disposizioni di eui al D.Lgs 81/08 e smi. A tal fine prima
dell’inizio dei lavori dovrd comumicate per iscritto alla Committente 1'organigramma aziendale per la sicurezza,
dovid dimostrare di aver recepifo i dettamii della mptmativa antinfortunistica (D.PLR. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R.
303/56, ecc.) ¢ le indicazioni del D.Lgs 81/08 € s,m.1. e, dopo aver preso atto dei rischi specificl esistenti nell’ambito
del cantiere in oggetto, anche dovuti afle interferenze fra i lavori svolti dalle diverse Imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva, per i quali dichiara di essere stato esaustivamente informato dalla
Committente, dovrd esibire la seguente documentazione;

*Piane Operative di Sicurezza_contenents la valutazione dei rsehi per ta sicurezzs e fa salute dei propri dipendeiti
durante il lavoro, con I"individuazione delle misure di prevenzione ¢ protezione conscguertemente attuate, nonché una
relazione sulle modalifd di eseouzione delle lavorazioni specifiche da eseguirsi, sulle macchine ed attrezzature da
impiegarsi e sulla relativa individuazione delle attrezzature di protezione da utilizzare.

*Copia delle noniine dei Preposti alla Sicurezzar_Responswbile Servizi Sicurezza (R:S.S.), Rappresentante def
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S/R.L.S.T.), Responsabile Gestione Emergenze; Responsabile Primo Soccorso e
Medice Compétente,

*Organigramma della Societd_con le varie furziont operative relative ai lavori da eseguire,

*Copia dells Comunteazione Telematica all’ufficio dell’impiego della costituzione di rapporte di favoro (modello
UNILAV)

*Copia del Registro Infortuni

*Dichiarazlone attestante Pindividuazione della persona referente che dovra avere adeguate competenze

in materia antinfortunistica e di organizzazione del lavoro e chie sard sempre presente In cantiere durante I'orario di

lavoio e per futta la durata degli stessi.

*Dichiarazione dl’avvenuta formagzione e informazione imparita ai propri dipendenti in relazione ai rischi
specifici cui gono esposti durante 1’esecuziong dei lavori,

*Dichiarazione attestante la consegna def dispositivi di protezione individuali relativi ai rischi a cuf sono esposti i
dipendenti.

*Copia del Documento di Valutazione dei Rischi contenente elence di tutti gli agenti di rischio. presi inesame dal
personale preposto alla sicurszza nell’effettiazione. dell’analisi dei rischi prevista dall’articolo n. 4 del D.Lgs 626/94
(oppure autocertificazione),

*Copia del Documento di Valutazione del’inquinamento acustico in cantieri temporansi e mobili come previsto
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dal D.Lgs 277/91, D.Lgs 494/96 ¢ D.Lgs 81/08.

*Dichiarazione attestante la proprietd o il possesso delle atirezzature utilizzate e la loro idoneltd all’impicgo dal punto

normative.

Al Contraente, inoltre; incombe I”obbiligo dell’attuazione delle misure di prevenzioite ¢ protezione dei tischi sul lavoro,
derivanti dall'attivitd oggetfo del presente contratto. A Tab fine dovrd coordinave g interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, elintinando quelli dovuti alle eventuall interferenze tra le
diverse lavorazioni che verigono svolte nell' esecuzions deli’Opera nel suo complesso. {la Committente si impegna a
comunicare tempestivamente lavorazioni interferenti con I'attivitd del Contraente), Nel ¢aso in cui residuino rischi
che non possono essere evitatl o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del
lavoro /o con mezal teenici di proteziome collettiva il Coniraente & tenuto a far ricorso alla segnaletica di
steurezza, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81 del 09.04,2008 e gm.i. [l Contraente assume fin d’ora a
proprio caried pér le lavorazioni da lui éseguite, ¢ dichiara di ritenere manlevata ed indenne la Committente, ogni
pitt ampia responsabilith per tutti gli-eventuali danni a cose ¢/o persone ¢/o anirali, ¢he con 1attuazione del presente
contratto &/o con la mancata osservanza degli obblight e delle norime sopra indicate o richiamate e pit in generale di
quelli derivanti dalle horriie vigent! in materia, lo stesso e/o comungue i suoi dipendenti efo incaricatl, potessero,
direttaniente ¢ indirettarnents arrecare a terzi o alla Committente. B fatto ohblige al Contragnte di osservare &
fare osservare tutfe le norme di siciirezza previste nel Piano di Siourezza ¢ Coordinamento, dell’ Amministrazione, di
cui ¢ in possesso di una copia, di rendere edothi tutti i suoi dipendenti circa il cofitenuto del Piano di Sigurezza e
Coordinamento relativo alle singole lavorazioni, anche a mezzo di riudoni periodiche con i lavoratori che
dovranto essere verbalizzate. Una copia di detti verbali dovrd essere conseguata alla Committente. E’ fatto. obblige al
Contraente inoltre, di osservare e far osservare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale ai propri automezzt
impiegati difettaments o indirettamente. nell’esecuzione dei lavorl, nonché delle prescrizioni degli Enti proprietari delle
strades di fatsi cartco di pgnt eventuale onere da questi irmposto..
1l Contraente si obbliga altresi ad osservare ¢ far osservare le disposizioni sul trasporto di cose su veicoli a motore e
timorehi, di cui all*art. 4 della legge 05/05/76 n. 313, assumendosi ogni regponsabiliti in ording ad éventwali sanzioni
per 'inosservanza di quanto sopra, impegnandosi espressamente a rimborsare la Committente per eventuali somme
ché questa sta chiainala a pagare a titolo di sanzione, in ottemperanza dell'art. 5 della predetta legge. Il presente
gontratto non avri corso di validitd, se il Contraente dard dimostrazione alla Committente, di averé confratto
con primarie Compagnie di Assicurazione, ¢ hon si impegnerd a mantenere per tulto il periodo di esecuzione dei
favord, oltre alle assicurazioni ebbligatorie contro gli infortuni ed ogni alfra assicyrazione abbligatoria a norme di
legge per i prapri dipendenti, delle polizze a-copertura dei seguenti risclii:
1) RCT/RCO (Responsabiliti civile terzi/ Responsabilitd civile operal) massimale unico non inferiore a €
1.000.000,00 {diconsi Euro unmilione/00) per la RCT, Devono essere considerati “terzi”
b) (' Amiministrazione, la Direzione Lavori, [a Commitiente ed i loro rspettivi dipendenti;
¢) RCA (Responsabilita Civile Autoveicoli}
- Massimale unico non inferiore ai limiti di legge per 1'uso ¢ la circolazione degli autoveicoli e mezzi d’opera del
Contracnte su aree pubbliche compresi il rischio “trasportati” ¢ Ia responsabilied dei conducent] i quali; in ogni caso,
dovranio essere suci dipendenti, ovvero dovranno essere dallo stesso formalménte autorizzati alla guida.

La polizza dovrd comprendere inoltre, la garanzia che l'assicurazioné medesima & estesa af danni accusati da caduta o
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rovescianiento delle cose trasportate dai predetti mezzi, nonchs la copertura dei danni arrecatl a terzi in coiseguenza di
incendio dei mezzi stessi. Le ricevute comprovanti 1'avvenuto pagamento anticipato dei premi alle tispettive scadenze

dovranne, di volta in volta, essere esibite in. visione alla Committente, pena la sospensione dei pagamenti,

Articolo 13
Osservanza di leggi, regolamenti e allegati

Per quanto non previsto nel capitolato Speciale di Appalto dell’ Amministrazione, si applicano le leggi e le notme vigent
in materfa di Appalti di Opere Pubblivhe, ed in particolare si richiamano:

»  1tD,P.R. del 05,10.2010 n. 207 & successive modifiche & integrazion;

=  HIDLpsn 50/2016;

= Il Capitolato Generale d’Appalto (DD.LL.PP.: n. 145/2000):

= Tutte le leggl, i decreti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubblici; In genere, tutta la normativa
comunitatia e naziotiale vigetite.

L’osservanza va estesa, inolfre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle altre competenti autoritd in
materia di lavori pubblicl, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili, a tutte le Norme ¢
Notmalizzazioni ufficiel  anche se non  esplicitamente richiamate nel capitolate Spegiale d”Appalio
dell’ Amministrazione. 1l Contraente & tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le altre leggi, decreti, régolamenti,
circolari ed ogui alfra disposizione di caratiere normativo vigenie nella

Regione Ligurfa, nella Provincia ¢ nel Comune di Ventfmiglia (comunicatl su richiesta del Contraente); a qusils della

del Confraente efo suoi subordinati, sla per quanto riguarda quello dell’ Amministrazione).

Articolo 14
Ritenuta per garanzia di buona esecuzione ¢ di adempimento

I, A garanzia dells puntuale e cometta esecuzione dells opere oggelto del presente coufiatto, tonchéd
dell’adempimento di tutfe le obbligazioni assunte dal Subappaltatore, "Appalfatore tratierrd una ritonuta di
garanzia pari al 5% (5 per cento) dell'importo di ¢lascun Stato di.Avanzamento Laveri {SAL).

2. La ritenuta di cui al.comma precedente sard operata dall’ Appaltatore senza che {1 Subappaltatore-possa avanzare
eccezianf o pretese di softa e non produrtd interessi,

3. L'impotto trattemito a titolo. di ritenuta di garanzia sard svineolato e restitnito-al. Subappaltatore entro 30 giorni
dall’esito positiva del collaudo finale delle opere da parte dell’ente appaltante seapmsque-pon-nsime dalla
scrterzm~kbperiododigaansio: CON riferimento alle sole lavorazioni eseguite da P.M.C. SRL.

4. L’Appaltatorg avra facoltd di trattenere, in tutto o in parte, la ritenuta di garanzia a copertura di eventnall:

s difett], vizt o difformaita delle opere eseguite;

e inadempimenti contrattuali del Subappaltatore;

» costi sostenubi per interventi sostitutivi o correttivi eseguiti direttamerite o tramite terzi;

+ somme dovute a titolo di penali, risarcitnento danni o altri importi comunque derivanti dal presente
contratio,

5. Qualora gli importi trattenuti risultino insufficienti a coprire: i danni o { costi sosfenuti dall’ Appaltatore,
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quest’ultimg aved diritto di rivalersi sul Subappaltatore per la differenza, restando impregindicato ogni ulteriore

diritto previsto dalla legge ¢ dal contratto.

Articolo 15
Pagamenti e fatturazione

1l pagamento verra nel seguente modo:

Ii pagamento del corrispettivo sara effetfuato a 30gg dal D.F.F.M a mezzo di stati di avanzamento lavori {(SAL)
mensili, previa verifica e approvazione degli stessi da parte del Commiittente, la fattura potrd essere emessa
dall’Appaltatore solo a seguito dell’approvazione del SAL di riferimento, che dovrd avvenire entro-¢ non oltre 5
giorni.

Al primo Stato di Avatizamento Lavori (SALY maturate, decotsi trenta giorni dall’effettivo inizio dei lavari, sard
emessa la relativa fattura, con pagamente a rimessa diretta.

Le Parti convengono che il snccessivo pagsmento delle fatture avverrd con scadenza fine mese data fattura
(f.m.d.f) e sard ripattito gome segue: il 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo indicafo in, fattura
sard. corrisposto a 30 (trenta) giomi fm.d.£, mentre 1l restante 50% (cinquanta per centoy sard cortisposto a 60
(sessanta) glomi fm.d.1;

La esigibilifA di ogni credito da parte del Contraente nei confronti della Committente si intende coniinque
subotdinata all’ayveriuto pagamento, da parte del Contracnte stesso, delle retribuzionl scadute e di quanto
altro spettante alls maestranze della stessa dipendenti per le lavorazioni del presente Contratto (medsllo
DURC, modello F24 etc) in caso di fnadempitnento il Contraente Principale si riserva il diritio di procedere alla
risoluzione del presenite conteatto ai senst dell'art, 1456 del Codice Civile-e/o di sospendere i pagamenti..
Bventuali riduzioni, sospensioni, contestazioni e mancati pagamenti dd parte dell’Ente Committente relativi alle
lavorazioni oggetto del subappalto si tiflettéranno proporzionalmente sulla contabilizzazione e sui pagamenti
dovuti al Subappaltatore, che sin d’ora ne secetta gli effotti,

Resta inteso che la presente modalitd di pagamento noi costitdisce rinuncia ai diritti del Subappaltatore in case
di inadempimento imputabile esclusivamente all’ Appaltatore, né deroga alle disposizioni inderogabili di legge in

materia di subappalto e tutela dei lavorator.

Articolo 16

Congruiti della manodopera

Il Subappaltatore si impegna, per le prestazioni oggetio del presente contratto, a rispettare integralmente il contratto

collettivo nazionale di Javoro applicabile al settore di attivitd, garantendo ai propri dipendenti un trattamento economico &

normativo non inferiore a quello che sarebbe riconosciuto dal Contraente Principale ai propri dipendenti & ai propri

subappaltatori. IL Subappaltatore si impegna inolire & garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto

principale, ifnpegnandosi a sottoporre, su richiesta del Contraente Principale, la documentazione comprovaite

I'adeguatezza della manodopera impiegata in relizione alle opere affidate e la conformitd alle specifiche tecniche e

costruttive. Tn caso di mancata dimostrazions della congruit della manodopera, il Contraente Principale si riserva il diritto

di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ¢/o di sospendere i pagamenti.
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Articolo 17
Obblighi di caricamento della manodopera e verifica della Congruita

Caricamento della Manodopera
Il Subappaltatore si impegna a provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilitd, al caricariiento mensile dei dati
relativi alla manodopera impiegata nell’esecuzione delle attivitd oggetto del presents subappalto sul Portale delle
Imprese (es. Edileonnect — CNCE), o altro portale indicato dalla Cassa Edile territorialmerite competente,
Periodicitd e Contenuti del Caricamento
Il caricamento dovra avvenite entro ¢ non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si riferiscono i
dati, e dovzd includere:

~  Pelenco nominativa dei lavoratori impiegati;

= le ore lavorate;

= la qualifica e.mansione di ciascun lavoratore;

=~ la Cassa Edile di iscrizione;

- il contratfo collettivo applicato.
Verifica della Congruita
1l Subappaltatore prende atto chie il mancato o errato caricainento dei dati pud compromettere il rilascio
dell"attestazione di congruitd dell'intera commessa, necessaria per Ia regolare conclusioné dell’appalto.
Ini caso di inadempienza, I"Appaltatore aved facoltd di:

- sogpendere i pagamenti in favore del Subdppaltatore;

- tratlenére una somma a garanzia, park fino 41 20% del valore del subappalto;

- procedere alla risoluzione del contratto per inadémpiments,
Accesso ai Dati e Controlli
1 Bubappaltatore autorizza " Appaliatore a:

= accedere ai dati caricati sul portale;

- richiedere copia delle dichiarazioni trasmesse;

= effettuare verifiche documentali e sopralluoghi per accertare la veridicith dei dati dichiarati,
Responsabilith
Il Subappaltators sard ¢sclusivamente responsabile pet qualsiasi omissione, errore o irregolaritd nei dati inseriti,
manlevando I’Appaltatore da ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura amministrativa o penale,

derivante da tale inadempienza,

Articolo 18
Divieto di cessione dei crediti

In deroga espressa all’art. 1260 del C.C., & esclusa espressaménte la facolth del Contraente di cedere il credite

derivante dal presente conifraito ad una compagnia di factoring, Banca e/o altro Istituto di credite e/o Societd efo
persona fisica o giuridica. Al riguardo il Contraente si obbliga espressaments ad apporre la clausola di non gedibilitd
del credito su ogni fattura emessa a carico della Committente in dipendenza del presente contratto. In mancanza di ©ig,

la Committente & fin d’ora autorizzata a sospendere i pagamenti, in attesa dell’integrazione e/o rettifica; restando
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inteso, che le somme portate dalle fatture sospese per detta causa, sono improduttive di interessi. Risultd consentito

unicamente 1 anticipo in fattura e/o anticipo contratto ad esclusione della cedibilith del credito.

Agrticolo 19
Normativa antimafia

In base a quanto previsto dalle Leggi 31.05.65 n. 575, 13.09.82 n. 646 e 19.03,90 n. 55 e loro successive modifiche
ed infegrazioni, si precisa che I'efficacia ¢ la validitd del presente confraito sono subordinate al rilascio, da parte
dell’ Amministrazione, della prescritta avtorizzaziong,

Si conviene inoltre espressaments che il presente contratto si intenderd immediatarmente risolto in giialsiasi momento
ai sensi delle leggf sopra richiamate, qualora non dovessero sussistere, a discrezione ed avviso delle Autoritd ed Enti
interessati, i presupposti di legittimitd ai sensi della normativa vigente, Netla ricorrenza di tale ipotesi il Contraente
aved diritto unicamente al pagamento dei laveri ordinati e regolarmente eseguiti, nei tetrnini ¢ cou le madalita previste
dal contratto senza dititto ad aloun compenso ed indennizzo di sota. Le garanzie prestate dal Contraente per i Tavori
eseguiti rimarranno efficaci sino all’ultimazione di tutti i lavori, la compilazione della contabilith finale ¢ la formale

aceettazione di tutti i lavort da parte dell”’ Amministrazione.

Articolo 20
Divieto di ulteriore subappalto ¢ cessione del contraito

B’ fatto espresso divicto al Contraente, di subappaltare ulteriormente a terzi,  lavori affidatigli dalla Committente con
la stipula del presente contratto elo di cedere in tutto o in parte a terzi, il contratto stesso. Cib anche in. attuazione di
quatito prescritto dalla legge 19.03,1990 n. 55, alla quale il Contraente dichiara di volersi attenere sotto pena di
inimediata risoluzione in suo dannie.
Art. 21
Risoluzione del confratto

La Committente avrd il diritto di risolvere il contratio ai sensi dell’art. 1456 C.C. con preavviso seritio di almeno

15 giorni, esexcitando la facoltd prevista nel secondo comma det detto articelo, nel caso in.oui il Contraente:

a) 8i tendesse colpevale di frode o negligenza grave.

b) Cedesse ad altri anche in patte le tavorazioni affldategli.

¢) Non adetapisse aghi obblighi Normativi, Assicurativi e Previdenziali riportati negli articoli che
preécedona,

&) Procedesse nelle esecuzioni delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, con evidente

lentezza per negligenza o colpa del medesime o per insufficienza di mezzi o di persorale, o comunque nokt
rispettasse l¢ scadenze programmate, o non rispettasse le prescriziont teeniche o le modalith di esecuzione
previste neghi articoli che precedono.
Nel verificarsi della risoluzione del contratto nei termini di euf sopra, il Contraente, i suoi rappresentanti e dipendenti
e comunque i terzi in rapporto con esso saranno. allontanati dal luoge dei lavori. All’atto della comunicazione della
risoluzione del contratto sard redatto dalle parti un verbale di accertamento. in contraddittorio delle opere esepuite.

La Committeite procederd alla esecuzione e al completamento dei lavori in danmno, direttamente o. affidando i
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lavori stessi ad altra Ditta ed incamerando definitivamente a titolo di penale, lé ritenute di garanzia, di cui ai
precedenti atticoli e quanto altro ancora dovuto al Contraente, fermo il diritto al risarcimento del maggiori danni
eventualmente subiti o subendi. Qualora, per qualsiasi motivo, UAmmizistrazione revochi I'affidamento
dell’appalto richiamato al punto “A” delle premesse il presenté contratto sard automaticamente risolto.
Verificandosi tali ipotesi al Contraente sard riconosciuto il solo pagarnento dei materiali approvvigionati a pie
d’opera efo [avorazioni nella misura delle quantitd desunte da riscontri effettivi sui materiali suppertate dalla
evenluale esibizione dei relativi documenti di trasporto,comurique non yiricolanti ai fini del riscontro delle effettive
quantitd, e questi non avrd nulla pil a che pretendere. 1l contratto sard inolire automaticamente risolto, con le
modalita esposte al comma precedente, al verificarsi in capo al Contraente dei seguenti eventi:

- Fallimento, concordato preventivo, Ammiristrazione controllata ed altre proceduré coricorstiali

- Sospensioni, efo cancellazioni dell*attestazions SOA.

Oltre ai casi sopra citati df risoluzione del contratto, ¢ riconosciuto alla Committente il diritto potestativo di risolvere

in qualsiasi mormento il coniratto, mediante il pagamento dei lavor] eseguitl. In tutti i casi di risoluzione del presente

contratto da parte della Comnrittente, il Contraente rinuncia fin d’ora_ad avvalersi

i

dells tutela possessoria o calitelare o di provvedimenti d'urgenza o di edcezioni che possano éventialmente

competere per la sta qualitd di detentore o oo detentors dell’area ove debba svolgersi aftivitd inerente al presente

contratto,

Art. 22

Tracciabilith dei flussi finanziari
Al fine del rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 il Contraente si obbliga
ad utilizzare per le transazioni, relative al presente gontratto, Utno © pid conti correnti bancat] o postali — aceesi
presso banche ¢ presso la societd Poste ltaliane S.p.A. — dedicati anche invia non esclusiva. B’ faito aliresi obbligo al
Contraente di comunicare 4lla Committente, entro 7 (sette) giorni dalla loto accensione, gli estremi identificativi
di detti vonti correnti dedlicati, nonché J¢ generalitd ed il codice fiscale delle petsone delegate ad operare su di esst, Le
fatture, di cui al precedente art. 16, dovranno riportars il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP, La
Committente provvederd ad eseguire i pagamenti, di cui al precedente art, 16, unicaments a miezzo berifico
bancario o postale sul quale-sard riportato il sopra citato numero di CIG e CUP.
11 mancato rispetto di quantc previsto al presente arficolo da parte del Contraente comporta, oltre all’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla pormativa vigente, la immediata risoluzione in danno del Contratto ton
contestuale formale informativa all’Amministrazione ed alla Prefettora~ Ufficio Territoriale del Governo competente.
I contratto & risolto di diritlo ai sensi dellart. 3 L. 136/2010; nel caso di mancato utilizzo da parte del
subappaltatore del bonifico bancario & postale ovvero degli altri stritmenti idonsi a consetitive la piepa
tracciabilitd delle operazioni, L'impresa P.M.C, s.r.l. in qualitd di subappaltatore dell’impresa EDIL EUROQPA s.r.l,
nell’ambito del contratto relativo ad integrazione lavori di “Realizzazione dell’intervento niigvo polo civico ¢
rigualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti, Comune di Malnate (VA)” stipulato con il Cormme di

Malnate (VA) assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 163 ¢ s.m.i,

Al fini della tracciabilita dei flussi finatiziari prevista dall’act. 3 della legge 136/2010 & s.m.i. il Subappaltatore utilizza i

seguenti conti correnti bancari per le commesse pubbliche:

Pagina 15 di 17
CONTRATTODISUBAPPALTO EDIL EUROPA 81 - PMCSRL,




- Banca: BCC BUSTO GAROLFQ E BUGUGGIATE — Filiale di Castellanza
- IBAN: IT 08 A 08404 50120 0006 0000 2578

Le persone autorlzzate ad operare sui suddetti conti sono:

RESTELLI ABBONDANZIO, nato a CISLAGO (VA) il 21/04/1952
cod, fiscate RSTHNDS2D21C732L.

Articolo 23
Caratteristiche del contratto
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal presente- contratio debitamente sottoscritto dal Contraente,
pertanto sonio da ritenersi nulle le clausole che potrebbero figurare nei preventivi, offerte, bollette, fatture, ecc, in
uso presso il Contraente, Poiché la trasmissione del presente contratto potrd svvenire anche a mezzo- fax, le. parti
convengono che la mancanza di eccezioni efo confestaziont scritte da parte del Contraente entro 7 giomi dal
ticevimento del presente documento, sard da intendersi come completa ed integrale accettazione del contenuto dello

stesso. Per volontd delle parti, i presente & un contratto aleatorio, aj sensi ¢ per gli effetti dell’art. 1469 del C.C.

Articolo 24
Rappresentanza ¢ norni¢ sulla sicurezza

1] Contraente nomina Restelli Abbondanzio, quale soggetto lnvestito di tutti i necessari poteri, responsabile della
conduzione e della buona esecuzione dei LAVORI al ‘pari del Contraente medesimo, copia della nomina, redatta
secondo le normative vigenti, dovrd essere trasmessa alla Committente entro 10 glorni, dalla sottoscrizione del presente
CONTRATTO. Tale soggetto rappresenta il Contrasnte a wuitl gli effetti ¢ pertanto twutte le comunicazioni ¢
disposizioni che fossero a lui rivolte dalla Committente si intendo impartite al Contraente stesso,

1l Contraente éxtro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, ¢ comunque entro i 7 giorni precedenti
Pinizio def lavor, dovré. redigere e consegnare alla Comuittente, in duplice copfa, il “Piano Operative di
‘ Sicurezza”, nonché il “il piano di emergeiza e pronto soccorse” che sarannio inclirati dalla Comumittente alla
DIREZIONE DEI LAVORI per la formale approvazione, senza la quale i LAVORI non potranno avere infzio,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme. 11 POS appravato dafla DIREZIONE DEI LAVORI sard custodito neghi
uffici della Direzione di Cantiere della Committente, a disposizione dei rappresentanti dégli organi competenti
per il controlle e le verifiche di legge. In caso di infortunio. o di incidante o di pericolo grave, il Contraente, oltre
ad ottemperare & tutti gli obblighi previsti a4 suo carico dafla normativa vigente e dal CONTRATTO, deve
immediatamente informare Ia Committente ed inviarle copia dagli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione

richiesta relativa al’incidente stessa,

Articolo.25
Privacy
Ai sensi del DLgs n 196 del 30.062003 entrambe le parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed
autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei datl, anche sensibili, necessari alla

conclusione del presente contratto di subappalto,
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Articolo 26
Legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto e regolato con il presente contratto varranno le norme del Codice Civile e

delle Leggi vigenti in materia di LL.PP.

Articolo 27
Dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96, il Contraente si rende edotto che i suoi dati personali forniti
nell’esecuzione del presente contratto, saranno trattati dalla Committente mediante mezzi informatici e/o0 manuali,
esclusivamente ai fini di obblighi di legge e/o di quelli derivanti dal presente contratto, In qualsiasi momento &
facolta del Contraente esercitare i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge, che lo stesso dichiara ad ogni effetto

di conoscere.

Articolo 28
Clausola legge 231

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001
n. 231 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi ad astenersi da comportamenti che ne possano costituire
violazione. L’inosservanza da parte del Contraente di tale impegno sard considerata dalla Committente grave

inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Articolo 29
Controversic

Ogni controversia (amministrativa, tecnica o giuridica) tra la Committente e il Contraente relativa
allinterpretazione, applicazione od esecuzione del presente contratto di subappalto, sard devoluta, in via esclusiva,

al Foro di Torino.
Letto approvato e sottoscritto

Torino, 1i 08.07.2026

La Committente Il Contraente

Corso S 2,
Pamtita IVA0O311775001
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