



Comune di Malnate (Va)

Piazza Vittorio Veneto 2 – 21046 Malnate (VA)

Tel. 0332/275111 - Fax 0332/429035

C.F./P.I. 00243280120 - Posta Elettronica Certificata: comune.malnate@legalmail.it



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

(con riferimento agli articoli 16 e 22 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO: STADIO COMUNALE "L. CACCIVIO" IN VIA GASPAROTTO

(Previsione di spesa con copertura in carpenteria metallica del nuovo rettifilo da 85,00 m)

a) Lavori e costi della sicurezza: Doc. G1)+G2)

a.1 **LAVORI:** da assoggettare al ribasso d'asta: € 904.450,00

a.2 **COSTI DELLA SICUREZZA** da riconoscersi all'Impresa ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e protezione da COVID-19) – da non assoggettare al ribasso d'asta:

€ 21.000,00

⇒ **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

in uno

€ 925.450,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1. IVA:

b.1.1 IVA 10% sui lavori e costi della sicurezza € 92.545,00

b.2. Spese per:

b.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche;

b.2.2 Progettazione e prestazioni accessorie (autorizzazioni e nulla osta per vincoli sottesi), coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Direzione Lavori con misura e contabilità lavori e Collaudo Tecnico Amministrativo;

b.2.3 Verifiche e validazione progetto;

b.2.4 Accantonamenti di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2.5 Attività di supporto al RUP;

b.2.6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n.50/2016;

b.2.7 Spese di omologazione L.N.D.

b.2.8 Collaudo statico;

b.2.9 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e arrotondamenti;

Totale voce b.2)

€ 162.005,00

in uno

€ 254.550,00

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:

€1.180.000,00

Lì, ottobre 2020

Il Professionista
Dott. Ing. Dozzio Mauro