



**COMUNE DI  
MALNATE (VA)**

Lavori di risanamento della condotta fognaria di via G. Brusa nel tratto compreso tra P.zza Libertà e Via Maccazzola in Comune di Malnate (VA).

**Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rosalba Russo**

IL PROGETTISTA:



**Datek22 S.r.l.**  
Via Garibaldi, 118  
22073 Fino Mornasco (CO)  
tel: 031 539022 – fax: 031 539160  
P.IVA - C.F. : 02599170137  
**Ing. David D'Ambrosio**



gennaio 2021

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**  
Quadro economico di progetto

**D.05**

| REV. | DATA     | DESCRIZIONE        | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|----------|--------------------|---------|------------|-----------|
| 02   | 25.01.21 | Emissione per gara | Datek22 | Datek22    | Datek22   |
|      |          |                    |         |            |           |
|      |          |                    |         |            |           |

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO |                                                                    |                     |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CAT                          | DESCRIZIONE                                                        | Parziali            | Totali              |
| <b>1</b>                     | <b>IMPORTO TOTALE OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>                       |                     |                     |
| 1.1                          | Lavori a corpo                                                     | € 0,00              |                     |
| 1.2                          | Lavori a misura                                                    | € 125.731,92        |                     |
| 1.3                          | Lavori in economia                                                 | € 0,00              |                     |
| <b>Σ1</b>                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO</b>                                 | <b>€ 125.731,92</b> | <b>€ 125.731,92</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Oneri della sicurezza non ribassabili</b>                       | <b>€ 4.300,00</b>   | <b>€ 4.300,00</b>   |
| <b>Σ1+2</b>                  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERE</b>                                   | <b>€ 130.031,92</b> | <b>€ 130.031,92</b> |
| <b>3</b>                     | <b>Somme a disposizione - Spese tecniche in fase progettuale</b>   |                     |                     |
| 3.1                          | Progetto esecutivo                                                 | € 13.400,00         |                     |
| 3.2                          | Contributo previdenziale su spese tecniche progettuali             | € 536,00            |                     |
| <b>Σ3</b>                    | <b>Totale spese tecniche</b>                                       | <b>€ 13.936,00</b>  | <b>€ 13.936,00</b>  |
| <b>4</b>                     | <b>Somme a disposizione - Varie</b>                                |                     |                     |
| 4A.1                         | Indagini geologiche                                                | € 0,00              |                     |
| 4A.2                         | Rilievi del sito                                                   | € 0,00              |                     |
| 4A.3                         | Prove di carico                                                    | € 0,00              |                     |
| 4A.4                         | Accatastamento                                                     | € 0,00              |                     |
| <b>Σ4A</b>                   | <b>Rilievi, accertamenti indagini</b>                              | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| 4B.1                         | Allacciamenti alla rete di energia elettrica                       | € 0,00              |                     |
| 4B.2                         | Allacciamenti alla rete telefonica                                 |                     |                     |
| 4B.3                         | Allacciamenti alla rete idrica/antincendio                         |                     |                     |
| 4B.4                         | Allacciamenti alla rete gas                                        |                     |                     |
| <b>Σ4B</b>                   | <b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>                           | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| 4C.1                         | Direzione lavori e contabilità lavori                              | € 7.622,31          |                     |
| 4C.2                         | Coordinamento sicurezza esecuzione                                 | € 3.811,15          |                     |
| 4C.3                         | Contributo previdenziale su spese tecniche                         | € 457,34            |                     |
| <b>Σ4C</b>                   | <b>Spese tecniche</b>                                              | <b>€ 11.890,80</b>  | <b>€ 11.890,80</b>  |
| 4D.1                         | Contributo AVCP                                                    | € 0,00              |                     |
| 4D.2                         | Pubblicità bandi                                                   | € 0,00              |                     |
| 4D.3                         | Commissione aggiudicatrice (art. 77 del D.Lgs. 50/2016)            | € 0,00              |                     |
| <b>Σ4D</b>                   | <b>Spese per pubblicità e bandi</b>                                | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| 4E.1                         | Collaudo amministrativo e statico                                  | € 0,00              |                     |
| 4E.2                         | RUP                                                                | € 2.600,64          |                     |
| <b>Σ4E</b>                   | <b>Spese analisi e collaudi</b>                                    | <b>€ 2.600,64</b>   | <b>€ 2.600,64</b>   |
| 4F.1                         | Imprevisti e altri oneri                                           | € 5.944,04          |                     |
| 4F.2                         | Imposte di registro e/o ipocatastali - Oneri notarili              | € 0,00              |                     |
|                              | Oneri notarili                                                     | € 0,00              |                     |
| <b>Σ4F</b>                   | <b>Imprevisti</b>                                                  | <b>€ 5.944,04</b>   | <b>€ 5.944,04</b>   |
| <b>Σ4</b>                    | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante <sup>1</sup></b> |                     | <b>€ 20.435,47</b>  |
| <b>Σ1+Σ2+Σ3+Σ4</b>           | <b>Totale investimento al netto di IVA</b>                         |                     | <b>€ 164.403,39</b> |
| <b>5</b>                     | <b>IVA</b>                                                         |                     |                     |
| 5A.1                         | IVA sui lavori                                                     | € 28.607,02         |                     |
| 5A.2                         | IVA su spese tecniche                                              | € 5.681,90          |                     |
| 5A.3                         | IVA su rilievi, accertamenti e indagini                            | € 0,00              |                     |
| 5A.5                         | IVA su pubblicità bandi                                            | € 0,00              |                     |
| 5A.6                         | IVA su allacciamenti                                               | € 0,00              |                     |
|                              | IVA su Imprevisti                                                  | € 1.307,69          |                     |
| <b>Σ5A</b>                   | <b>I.V.A.</b>                                                      |                     | <b>€ 35.596,61</b>  |
| <b>Σ5</b>                    | <b>Totale IVA</b>                                                  | <b>€ 35.596,61</b>  | <b>€ 35.596,61</b>  |
| <b>Σ1+Σ2+Σ3+Σ4+Σ5</b>        | <b>Totale investimento IVA inclusa</b>                             |                     | <b>€ 200.000,00</b> |

Note: <sup>1</sup> Importi stimati