

2070	15/12/2021	 ATTILIO BIANCHI STUDIO DI INGEGNERIA
Comune di Malnate		
SP Como-Varese Dissesto paramento murario presso il Condominio via Gramsci 2° fase - Valutazioni tecniche conseguenti alle indagini geologiche e ai rilievi geometrici Redazione documento alternative progettuali		
Malnate - Via Varese	2070AX05-Preventiva Onorario 3° fase.xlsx	

Preventivo Onorario per le attività di valutazione delle indagini geologiche eseguite lungo il muro in oggetto, redazione del Documento sulle Alternative Progettuali, valutazione della possibilità di riapertura della circolazione lungo la SP 26, in estensione delle attività già svolte

Attività previste:

Incontro preliminare con Geologo e Rappresentante Comune di Malnate	490,00
Assistenza ai rilievi geometrici, piani-altimetrici per la completezza dei dati utili per la ricostruzione delle sezioni più significative del muro e del terreno retrostante.	320,00
Redazione del Documento sulle Alternative Progettuali, se eventualmente necessarie, per il consolidamento del muro in oggetto.	810,00
Redazione di un programma preliminare delle fasi di verifica del muro esistente, eventuale progetto delle opere di consolidamento e delle fasi di esecuzione dei lavori.	650,00
Valutazione sulle possibili condizioni per la riapertura della viabilità a doppio senso sul tratto della via Varese, attualmente a senso alternato.	650,00
Redazione di relazione tecnica conclusiva delle attività di cui sopra	320,00
totale Onorario	€ 3.240,00

Oltre a rimborso cassa di previdenza 4% e IVA 22%

Pagamenti:

Al deposito della Relazione Tecnica Finale	€ 3.240,00
--	------------

Varese: 15 Dicembre 2021	Ing. Attilio Bianchi
Malnate:	Per accettazione:
Da restituire firmato per accettazione e conferma	