

	CITTÀ DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE Piazza Vittorio Veneto, n. 2 21046 Malnate - VARESE	ALLEGATO B
OGGETTO:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA. <i>CUP B27H22002430001 CIG 932657552A</i>	data: 25 07 2022
Titolo elaborato:	QUADRO ECONOMICO POST GARA RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA	
Ufficio Lavori Pubblici tel. 0332 275 225	Area Pianificazione e Gestione del Territorio Responsabile: Daniela Galli	R.U.P.: Sara De Maio Referente: Simone Rustichelli

IMPORTO DEI LAVORI:

A1	<i>interventi di MANUTENZIONE STRADALE</i>	€ 20.477,36
B1	<i>interventi Eliminazione Barriere Architettoniche</i>	€ 1.212,55
C1	<i>interventi di MANUTENZIONE VERDE</i>	€ 23.910,31
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 45.600,22

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

A2	MANUTENZIONE STRADALE – Oneri per la sicurezza	€ 827,37
B2	Barriere Architettoniche – Oneri per la sicurezza	€ 48,99
C2	MANUTENZIONE VERDE – Oneri per la sicurezza	€ 966,07
Sommano lavori non soggetti a ribasso		€ 1.842,43

Importo totale a base d'asta € 47.442,65

SOMME A DISPOSIZIONE

D DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (22%) sui lavori	22%	€ 10.159,84
I.V.A. (4%) sui lavori	4%	€ 50,46

E SPESE TECNICHE

Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 958,07
Contributo ANAC	€ 30,00
IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie	€ 1.358,97

**Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO € 12.557,35
€ 60.000,00**