
Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti ine... n. 162759513 effettuata da Comune di Malnate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	162759513
<i>Nome Procedura</i>	Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica"

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	20221214
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9546937DA1
	No
<i>Num. Protocollo</i>	3147620

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Daniela Galli
<i>Nome Ente</i>	Comune di Malnate
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	47.978,95000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 14 dicembre 2022 15.31.19 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 16 dicembre 2022 10.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE	Da compilare e firmare digitalmente da	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	parte del legale rappresentante/procuratore					
disciplinare di incarico	indicazione patti e condizioni	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	possesso dei requisiti	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.
<i>Login</i>	user_130394
<i>Indirizzo e-mail</i>	oltrecert@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09378740964
<i>Indirizzo</i>	via Calatafimi 2, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3391813933

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1671178784255
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 16 dicembre 2022 9.19.44 CET
<i>Prezzo offerto</i>	47.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
-------------------------	--------

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Galli Daniela
<i>Login</i>	user_213654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Malnate (00243280120)
<i>Indirizzo email</i>	comune.malnate@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0332275225

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.
<i>Login</i>	user_130394
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. (09378740964)
<i>Indirizzo email</i>	oltrecert@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3391813933
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	offerta corrispondente alle esigenze dell'Ente. Si propone l'aggiudicazione con riserva di acquisizione del PASSOE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 16 dicembre 2022 13.19.25 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DN-SH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "ma-

Data	Oggetto	Testo
		nutenzione straordinaria e rifun- zionalizzazione dello stabile ca- stello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, siste- mazione dei serramenti e sostitu- zione della centrale termica" (ID 162759513) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 16 dicembre 2022 13.17.15 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste econo- miche della procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Rego- lare Esecuzione dei lavori, Coor- dinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo deg- li successivi adempimenti ine- renti il DNSH in fase esecuti- va per il risanamento conserva- tivo dell'opera denominata inter- vento di "manutenzione straordi- naria e rifunzionalizzazione del- lo stabile castello 1° maggio rea- lizzazione di un ascensore al fi- ne di eliminare le barriere archi- tettoniche, sistemazione dei ser- ramenti e sostituzione della cen- trale termica" (ID 162759513) è iniziata.
venerdì 16 dicembre 2022 13.17.09 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1671178784255) della Procedu- ra Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certifica- to di Regolare Esecuzione dei la- vori, Coordinamento della sicu- rezza in fase di esecuzione, com- prensivo degli successivi adem- pimenti inerenti il DNSH in fa- se esecutiva per il risanamen- to conservativo dell'opera deno- minata intervento di "manuten- zione straordinaria e rifunziona- lizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistema- zione dei serramenti e sostitu- zione della centrale termica" (ID 162759513) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 13.16.58 CET	La Firma Digitale su offerta è ac- cettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_130394 sulla Procedura con ID 162759513 è

Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti ine... n. 162759513 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 10.00.13 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" (ID 162759513).
venerdì 16 dicembre 2022 9.19.44 CET	Invio Offerta	L'offerente Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" (ID 162759513).
mercoledì 14 dicembre 2022 15.31.30 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria

Data	Oggetto	Testo
		ria e rifunionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" (ID 162759513).
mercoledì 14 dicembre 2022 15.31.19 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 162759513). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	162807438
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 dicembre 2022 7.09.30 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Malnate (Galli Daniela)
<i>Destinatari</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. (Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.), ricevuto in data venerdì 16 dicembre 2022 9.14.25 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	modalità trasmissione PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede di trasmettere il documento inerente al PASSOE quale allegato di riscontro della presente richiesta in quanto per mero errore non è stato creato apposito slot di riscontro. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	162887426
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 dicembre 2022 9.31.22 CET
<i>Mittente</i>	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. (Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.)
<i>Destinatari</i>	Galli Daniela (Galli Daniela), ricevuto in data venerdì 16 dicembre 2022 13.16.16 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: modalità trasmissione PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Egregio RUP, si conferma che il sito Anac per la richiesta AVCPASS è oggi fuori servizio. Grazie. Cordialmente, Fulvia Mezgec mail info@oltre.energy cell. 3391813933

----- Testo del messaggio originale: Si chiede di trasmettere il documento inerente al PASSOE quale allegato di riscontro della presente richiesta in quanto per mero errore non è stato creato apposito slot di riscontro. cordiali saluti
