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Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezzario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 NC.10.500.0020 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli
metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il
nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

(4,00*2,00)*2 16,00

Totale m² 16,00 53,49 18,02 9,64 154,24 855,84

2 1C.01.030.0040.c Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
- da 0,051 a 0,500 m³

(4,50+3,50)*0,90*0,20 1,44

Totale m³ 1,44 414,19 75,95 314,58 453,00 596,43

3 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate:
- spessore oltre 18,1 cm

2,40*2,20*0,25 1,32

Totale m³ 1,32 73,19 51,52 37,71 49,78 96,61

4 1C.01.030.0020.
a

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

A RIPORTARE 1.548,88
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RIPORTO 1.548,88

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:
- oltre 5,01 m³

peso in ragione di 1800 kg/mc (0,80+2,30+2,00+4,00)*5,00*0,25 11,38

Totale m³ 11,38 99,02 58,97 58,39 664,48 1.126,85

5 1C.06.750.0080.
d

Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione
indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti
perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con
muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco
di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati;
per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro interni, in:
- spessore finito da 41 a 50 cm

nuova apertura 1,40*2,35 3,29

Totale m² 3,29 326,06 56,04 182,72 601,15 1.072,74

6 DA2.5.03.036.b [A25036] Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano,
compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
[A25036b] per strutture verticali

(2,30+2,20+2,50)*3,00 21,000

Totale mq 21,000 21,98 100,00 21,98 461,58 461,58

7 1C.02.200.0010 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi
manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.

A RIPORTARE 4.210,05
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RIPORTO 4.210,05

Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a
0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento
delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

2,40*2,20*0,30 1,58

Totale m³ 1,58 157,39 65,00 102,30 161,63 248,68

8 1C.27.050.0100.
a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

Terreno in ragione di 1800 kg/mc 1,58*1800/100 28,44

Totale 100 kg 28,44 3,89 0,00 0,00 0,00 110,63

9 1C.27.050.0100.
d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

Scala + pianerottoli in ragione di 2200 kg/mc 1,44*2300,00/100 33,12

Pavimento in ragione di 2200 kg/mc 1,32*2200,00/100 29,04

Muratura in ragione di 1800 kg/mc 11,38*1800,00/100+(20,70*0,15)
*1400,00/100

248,31

Nuova apertura muratura in ragione di 1800 kg/mc 
1,40*2,35*0,50*1800,00/100

29,61

Totale 100 kg 340,08 3,47 0,00 0,00 0,00 1.180,08

10 1C.04.020.0010.
a

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati

A RIPORTARE 5.749,44
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RIPORTO 5.749,44

32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
- C16/20

2,40*2,20*0,10 0,53

Totale m³ 0,53 164,60 11,20 18,44 9,77 87,24

11 1C.04.020.0020.
a

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:
- C25/30 - XC1 e XC2

plaea ascensore 2,40*2,20*0,30 1,58

Totale m³ 1,58 191,30 14,39 27,53 43,50 302,25

12 1C.04.020.0030.
a

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione:
- C25/30 -XC1 e XC2

muri elevazione ascensore (2,30+2,00)*2*3,30*0,20 5,68

Totale m³ 5,68 213,68 19,55 41,77 237,25 1.213,70

13 1C.04.020.0040.
a

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:
- C25/30 - XC1 e XC2

A RIPORTARE 7.352,63
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Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60*0,20 0,61

soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20*0,20 2,30

rampe scala (4,50*2+5,00)*0,90*0,20 2,52

Totale m³ 5,43 217,25 20,53 44,60 242,18 1.179,67

14 1C.04.400.0010.
b

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

(2,30*4+2,00*4)*3,30 56,76

Totale m² 56,76 21,91 51,35 11,25 638,55 1.243,61

15 1C.04.400.0010.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
- orizzontali per solette piene

Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60 3,04

soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20 11,52

Totale m² 14,56 24,29 54,43 13,22 192,48 353,66

16 1C.04.400.0020.
d

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

(4,50*2+5,00)*0,90+5,00 17,60

Totale m² 17,60 58,66 42,67 25,03 440,53 1.032,42

17 1C.04.450.0010.
a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

A RIPORTARE 11.161,99
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stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:
- B450C

Fondazioni in ragione di 80 kg/mc 1,58*80,00 126,40

Muri in elevazione in ragione di 100 kg/mc 5,68*100,00 568,00

Solette e rampe scala in ragione di 200 kg/mc 5,43*200,00 1.086,00

Totale kg 1.780,40 2,12 28,30 0,60 1.068,24 3.774,45

18 N.P.1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore

1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare

in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di

1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti

del gas radon

NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella
zona oggetto d'intervento

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

19 N.P.2 Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso
posizionamento degli strumenti, elaborazione dei dati e restituzione di
relazione con esisti firma di tecnico specializzato

NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella
zona oggetto d'intervento

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

20 1C.22.020.0010.
a

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,

A RIPORTARE 16.436,44
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RIPORTO 16.436,44

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

UPN120 - montanti ascensore 8*11,50*13,30 1.223,60

UPN120 - traversi copertura ascensore (2,00+1,70)*2*13,30 98,42

UPN80 - traversi interpiano ascensore (1,35*8)*2*8,65+1,76*8*8,65+
(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*8,65+1,76*2*8,65

561,73

L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore ((11,45*2+1,35*18)*2,57)*2+
(11,45*2+1,76*18)*2,57+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)*2+
(1,76+1,30)*2))*3*2,57

553,73

HEA140 sostegno scala esistente e ascensore (1,50+2,00+1,00)
*6*24,70+(1,30+2,50+1,00)*4*24,70+(1,60+1,10)*6*24,70

1.541,28

Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 800 800,00

Sbarchi pianerottoli 900 900,00

L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti ((1,85*2)*9*2*2,57)+
((2,15*2)*9*2,57)+((2,15*2)*3*2,57)

303,77

Profilati portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*61,30 747,86

Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale  200 200,00

Totale kg 6.930,39 4,74 47,05 2,23 15.454,77 32.850,05

21 N.P.3 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura
o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:
- [C15005c] in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento al prezziario DEI Materiali

A RIPORTARE 49.286,49
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RIPORTO 49.286,49

ed Opere compiute - Recupero Ristrutturazione e Manutenzione 2022.
Voce: [C15005c - DC1.5.02.005.c] Carpenteria in acciaio in profilati
laminati a caldo

Tamponamento ascensore in ragione di 7850 kg/mc ((1,30*1,35)*4+
(1,20*1,35)*4+(0,90*1,35))*2*0,003*7850+((1,30*1,75)*4+
(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))*0,003*78+((1,30*0,40)
*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3*0,003*7850+(1,90*1,60)*0,003*7850

1.100,339

Totale kg 1.100,339 4,58 47,05 2,15 2.365,73 5.039,55

22 1C.24.340.0010.i Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:
- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per
ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due
mani)

UPN120 - montanti 8*11,50*0,434 39,93

UPN120 - traversi copertura (2,00+1,70)*2*0,434 3,21

UPN80 - traversi interpiano (1,35*8)*2*0,312+1,76*8*0,312+
(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*0,312+1,76*2*0,312

20,26

L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore ((11,45*2+1,35*18)*0,116)
*2+(11,45*2+1,76*18)*0,116+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)
*2+(1,76+1,30)*2))*3*0,116

24,99

HEA140 sostegno scala esistente e ascensore (1,50+2,00+1,00)
*6*0,794+(1,30+2,50+1,00)*3*0,794+(1,60+1,10)*6*0,794

45,73

Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 10 10,00

Sbarchi ascensore 5 5,00

Tamponamento ascensore  (((1,30*1,35)*4+(1,20*1,35)*4+
(0,90*1,35))*2+((1,30*1,75)*4+(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))+
((1,30*0,40)*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3)*2+(1,90*1,60)*2

131,22

L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti ((1,85*2)*9*2*0,116)+
((2,15*2)*9*0,116)+((2,15*2)*3*0,116)

13,71

A RIPORTARE 54.326,04
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RIPORTO 54.326,04

Portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*1,15 14,03

Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale 2 2,00

Totale m² 310,08 12,13 53,92 6,54 2.027,92 3.761,27

23 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

movimentazione materiale all'interno di edifici 2 operai 2 settimane 2*8*
(5*2)

160,00

Totale h 160,00 32,81 79,06 25,94 4.150,40 5.249,60

24 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

difficoltà esecuzione lavorazioni all'interno di edifici 2 operai 2 settimane  
2*8*(5*2)

160,00

Totale h 160,00 39,15 79,05 30,95 4.952,00 6.264,00

25 MA.00.040.0005 Operaio specializzato fabbro

difficoltà esecuzione lavorazioni all'interno di edifici per assemblaggio  
struttura ascensore 2 operai 2 settimane 2*8*(5*2)

160,00

Totale h 160,00 33,48 79,06 26,47 4.235,20 5.356,80

26 N.P.4 Arrotondamento

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,29 0,00 0,00 0,00 42,29

Importo Lavori  Euro 75.000,00
Importo manodopera Euro 38.604,38

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “VILLA PONZONI” PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

- 9 -



UNASTUDIO - Arch. Angela Baila

C.so Sempione 12 - 20154 MILANO (MI)

Committente:

Amministrazione Comunale di Malnate (VA)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Non Definito 75.000,00 38.604,38 51,4
7

IMPORTO LAVORI  Euro 75.000,00 38.604,38 51,47

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 75.000,00

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “VILLA PONZONI” PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI
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