

Alla c.a.

Spett.le

GEOM. SARA DE MAIO

**11
COMUNE DI MALNATE**

**P.zza V.Veneto n.2
21046 MALNATE (VA)**

P.IVA: 00243280120 CF: 00243280120

PREVENTIVO

N° Documento 37 / 2023	Data Documento 26/07/2023	Condizioni di Pagamento BONIFICO	Validità Offerta 09/08/2023	Pagina 1 di 3
----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------

Cod.Articolo	Descrizione	um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO VS. SCUOLA " DELL'INFANZIA STATALE A. SABIN " SITA IN VIA F.LLI D'ITALIA - MALNATE (VA) ----- VERNICIATURA OPERE IN FERRO ----- CANCELLATA B.13.01.0015 PROTEZIONE Protezione pavimentazione durante i lavori di verniciatura, con teli di polietilene, compreso tagli, sfridi e fissaggi. MANODOPERA: ore n. 2 x 2 operai x n. 10 gg. MATERIALE DI CONSUMO	ORE N.	40 1	39,40 750,00		1.576,00 750,00
	B.13.04.0215.b LAVAGGIO SGRASSANTE Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto alla successiva pittura: b) con impiego di solventi CIRCA MQ. 515,13 IMPORTO	MQ.	515,13	4,60		2.369,60
	B.13.04.0195 BROSSATURA Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzola rotanti e					

Imponibile Progressivo € 4.695,60

COME DA COMPUTO METRICO ALLEGATO

(SI) ☐

(NO) ☐

>> SEGUE >>

TERMINE LAVORO ENTRO GIORNI DALLA DATA CONFERMA

I dati personali e le informazioni contenute nella presente nota verranno trattati in forma cartacea ed elettronica per svolgere gli adempimenti necessari all'esercizio delle prestazioni contrattuali intercorrenti tra l'interessato al trattamento e l'azienda scrivente. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 completa informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento è consultabile in forma estesa presso l'azienda Varese Edilservice srl, titolare del trattamento.

IVA ESCLUSA

DISTINTI SALUTI

CONFERMA D'ORDINE (Data e Firma)

.....

Alla c.a.

Spett.le

GEOM. SARA DE MAIO

**11
COMUNE DI MALNATE**

**P.zza V.Veneto n.2
21046 MALNATE (VA)**

P.IVA: 00243280120 CF: 00243280120

PREVENTIVO

N° Documento 37 / 2023	Data Documento 26/07/2023	Condizioni di Pagamento BONIFICO	Validità Offerta 09/08/2023	Pagina 2 di 3
----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------

Cod.Articolo	Descrizione	um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili. CIRCA MQ. 515,13 IMPORTO	MQ.	515,13	6,90		3.554,40
	B.13.01.0015 CONVERTITORE DI RUGGINE Applicazione di convertitore di ruggine. MANODOPERA: ore n. 9 x n. 2 operai x 3 gg. MATERIALE DI CONSUMO	ORE N.	54 1	39,40 450,00		2.127,60 450,00
	B.13.04.0245.a ANTIRUGGINE Applicazione secondo norma UNI 11704/2018 di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate, per ogni strato applicato: a) oleofenolica ai fosfati di zinco CIRCA MQ. 515,13. IMPORTO	MQ.	515,13	5,39		2.776,55
	B.13.04.0255.b VERNICIATURA A SMALTO Applicazione secondo norma UNI 11704/2018 di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: b) sintetica alchidica CIRCA MQ. 515,13. IMPORTO	MQ.	515,13	11,39		5.867,33
	ESCLUSO RIMOZIONE PARATIE / RETE OMBREGGIANTE					

Imponibile Progressivo € 19.471,48

COME DA COMPUTO METRICO ALLEGATO

(SI) ☐

(NO) ☐

>> SEGUE >>

TERMINE LAVORO ENTRO GIORNI DALLA DATA CONFERMA

I dati personali e le informazioni contenute nella presente nota verranno trattati in forma cartacea ed elettronica per svolgere gli adempimenti necessari all'esercizio delle prestazioni contrattuali intercorrenti tra l'interessato al trattamento e l'azienda scrivente. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 completa informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento è consultabile in forma estesa presso l'azienda Varese Edilservice srl, titolare del trattamento.

IVA ESCLUSA

CONFERMA D'ORDINE (Data e Firma)

DISTINTI SALUTI

.....

Alla c.a.

Spett.le

GEOM. SARA DE MAIO

**11
COMUNE DI MALNATE**

**P.zza V.Veneto n.2
21046 MALNATE (VA)**

P.IVA: 00243280120 CF: 00243280120

PREVENTIVO

N° Documento 37 / 2023	Data Documento 26/07/2023	Condizioni di Pagamento BONIFICO	Validità Offerta 09/08/2023	Pagina 3 di 3
----------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------

Cod.Articolo	Descrizione	um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	TOTALE	N.	1	19.471,48		19.471,48
	RIBASSO 40,95%	N.	1	-7.973,57		-7.973,57
	A CARICO COMMITTENTE: Acqua, energia elettrica.					
	SI RITIENE ESCLUSO DAL PRESENTE PREVENTIVO TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO.					

Totale Imponibile € 11.497,91

COME DA COMPUTO METRICO ALLEGATO

(SI) ☐

(NO) ☐

TERMINE LAVORO ENTRO GIORNI DALLA DATA CONFERMA

I dati personali e le informazioni contenute nella presente nota verranno trattati in forma cartacea ed elettronica per svolgere gli adempimenti necessari all'esercizio delle prestazioni contrattuali intercorrenti tra l'interessato al trattamento e l'azienda scrivente. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 completa informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento è consultabile in forma estesa presso l'azienda Varese Edilservice srl, titolare del trattamento.

IVA ESCLUSA

DISTINTI SALUTI

CONFERMA D'ORDINE (Data e Firma)

.....