

COMUNE DI MALNATE (VA)
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CORRISPETTIVI COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVO - TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI - STATICO

ID.	CATEGORIE D'OPERA	COSTI	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=22,6272% S=CP*K	CP+S
		4.796.444,23 €						sconto su S	

A COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

E.14	EDILIZIA	1.831.521,41 €	6,12518118%	0,65	Qdl.01	0,08	5.833,57 €	1.319,97 €	7.153,54 €
S.03	STRUTTURE	1.435.677,37 €	6,44490506%	0,95	Qdl.01	0,08	7.032,13 €	1.591,17 €	8.623,31 €
IA.02	IMPIANTI	684.375,55 €	7,63321236%	0,85	Qdl.01	0,08	3.552,31 €	803,79 €	4.356,10 €
IA.03	IMPIANTI	844.869,90 €	7,25876881%	1,15	Qdl.01	0,08	5.642,10 €	1.276,65 €	6.918,75 €
Totale parziale lordo							22.060,11 €	4.991,58 €	27.051,69 €
Totale parziale netto							22.060,11 €		

B COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI

							A1	A2	A3=A1+A2
IA.02	IMPIANTI	684.375,55 €	7,63321236%	0,85	Qdl.04	0,18	7.992,70 €	1.808,52 €	9.801,22 €
IA.03	IMPIANTI	844.869,90 €	7,25876881%	1,15	Qdl.04	0,18	12.694,72 €	2.872,46 €	15.567,18 €
Totale parziale lordo							20.687,42 €	4.680,98 €	25.368,40 €
Totale parziale netto							20.687,42 €		

C COLLAUDO STATICO

							B1	B2	B3=B1+B2
S.03	STRUTTURE	1.435.677,37 €	6,44490506%	0,95	Qdl.03	0,22	19.338,36 €	4.375,73 €	23.714,09 €
Totale parziale lordo							19.338,36 €	4.375,73 €	23.714,09 €
Totale parziale netto							19.338,36 €		
							C1	C2	C3=C1+C2
Totale generale lordo							62.085,88 €	14.048,30 €	76.134,18 €
Totale generale netto							62.085,88 €		

= caselle da compilare

A + B + C

**IMPORTO TOTALE
OFFERTO A+B+C**

CORRISPETTIVI COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVO - TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI - STATICO

REVISIONE TECNICO CONTABILE

*REVISIONE CONTABILE : PRESTAZIONE OGGETTO DI OFFERTA MA CHE IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA' DI AFFIDARE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO
 IN CORSO D'OPERA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEGUITO INDICATE ED OFFERTE*

D COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - REVISIONE TECNICO CONTABILE

E.14	EDILIZIA	1.831.521,41 €	6,12518118%	0,65	Qdl.02	0,02	1.458,39 €	329,99 €	1.788,39 €
S.03	STRUTTURE	1.435.677,37 €	6,44490506%	0,95	Qdl.02	0,02	1.758,03 €	397,79 €	2.155,83 €
IA.02	IMPIANTI	684.375,55 €	7,63321236%	0,85	Qdl.02	0,02	888,08 €	200,95 €	1.089,02 €
IA.03	IMPIANTI	844.869,90 €	7,25876881%	1,15	Qdl.02	0,02	1.410,52 €	319,16 €	1.729,69 €
Totale parziale lordo							5.515,03 €	1.247,90 €	6.762,92 €
Totale parziale netto							5.515,03 €		
									IMPORTO TOTALE OFFERTO D
							D1	D2	D3=D1+D2

= caselle da compilare