

ALLEGATO "A"

						Spese 20%	Ribasso 26%
Direzione Lavori	550.000,00	7,883593%	1,55	0,320	€ 21.506,44	€ 25.807,73	€ 19.097,72
contabilità	550.000,00	7,883593%	1,55	0,060	€ 4.032,46	€ 4.838,95	€ 3.580,82
CRE	550.000,00	7,883593%	1,55	0,040	€ 2.688,31	€ 3.225,97	€ 2.387,22
coordinamento sicurezza	550.000,00	7,883593%	1,55	0,250	€ 16.801,91	€ 20.162,29	€ 14.920,09
dl impianti	160.000,00	10,578583%	0,75	0,32	€ 4.062,18	€ 4.874,61	€ 3.607,21
contabilità impianti	160.000,00	10,578583%	0,75	0,045	€ 571,24	€ 685,49	€ 507,26
CRE impianti	160.000,00	10,578583%	0,75	0,040	€ 507,77	€ 609,33	€ 450,90
coordinamento sicurezza <i>imp</i>	160.000,00	10,578583%	0,75	0,250	€ 3.173,57	€ 3.808,29	€ 2.818,13
adempimenti DNSH	6,50	€ 100,00	---	---	<u>€ 650,00</u>	€ 780,00	<u>€ 609,59</u>
					€ 53.993,88	€ 64.792,65	€ 47.978,95
Importo netto aggiudicato al precedente professionista							€ 47.900,00

Importo affidamento al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA	
Direzione Lavori	€ 22.700,00
Contabilità	€ 4.050,00
CRE	€ 2.820,00
coordinamento sicurezza	€ 17.730,00
adempimenti DNSH	€ 600,00
Importo totale	€ 47.900,00