
Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti iner... n. 194684516 effettuata da Comune di Malnate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	10

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	194684516
<i>Nome Procedura</i>	Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	00243280120179-G
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B55BB0FAC7
	No

<i>Num. Protocollo</i>	3483716
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Daniela Galli
<i>Nome Ente</i>	Comune di Malnate
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	47.900,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 24 dicembre 2024 12.37.20 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 22 gennaio 2025 23.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti iner... n. 194684516 effettuata da Comune di Malnate

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
Dichiarazione Sostitutiva	da compilare e sottoscrivere digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Disciplinare di Incarico	Da accettare sottoscrivendo il documento digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato A - schema corrispettivi	Da accettare sottoscrivendo il documento digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE	Caricare il file in doppio formato XML e PDF. Per quanto riguarda le modalità di redazione del DGUE elettronico si rimanda alle modalità di compilazione, ad oggi in vigore salvo aggiornamenti, che consiste nel loggarsi sulla piattaforma Acquisti in rete PA-Consip e compilare il modulo, scaricarlo in doppio formato (file .zip) ed allegarlo all'offerta.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello Costituzione RTP	da compilare e sottoscrivere digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Modello Conflitto di Interessi	da compilare e sottoscrivere digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Schema di Offerta	da compilare e sottoscrivere digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura-
<i>Login</i>	user_85053
<i>Indirizzo e-mail</i>	angela.baila@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05701200965
<i>Indirizzo</i>	corso Sempione 12, 20154 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236558001

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1737124900097
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 17 gennaio 2025 15.41.40 CET
<i>Prezzo offerto</i>	47.800,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

<i>Id Offerta</i>	1737111224468
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 17 gennaio 2025 11.53.44 CET
<i>Prezzo offerto</i>	-
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Galli Daniela
<i>Login</i>	user_213654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Malnate (00243280120)
<i>Indirizzo email</i>	comune.malnate@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0332275225

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura
<i>Login</i>	user_85053
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura (05701200965)
<i>Indirizzo email</i>	angela.baila@archiworldpec.it
<i>Num. telefono</i>	0236558001
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	offerta conforme alle aspettative dell'Ente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 27 gennaio 2025 11.59.52 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID#194684516) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 27 gennaio 2025 9.35.26 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 27 gennaio 2025 9.17.11 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase

Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti iner... n. 194684516 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
		se esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516) è iniziata.
lunedì 27 gennaio 2025 9.15.44 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1737124900097) della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 gennaio 2025 9.04.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_85053 sulla Procedura con ID 194684516 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 gennaio 2025 23.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di

Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti iner... n. 194684516 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
		un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516).
venerdì 17 gennaio 2025 15.41.40 CET	Invio Offerta	L'offerente UNASTUDIO Studio associato in architettura ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516).
venerdì 17 gennaio 2025 11.53.44 CET	Invio Offerta	L'offerente UNASTUDIO Studio associato in architettura ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516).
venerdì 10 gennaio 2025 13.33.53 CET	"Posticipo termini di gara" - termine originario: giovedì 9 gennaio 2025 12.00.00 CET	La stazione appaltante Comune di Malnate per la procedura 194684516 ha posticipato il ter-

Report della Procedura Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti iner... n. 194684516 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
		mine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 22 gennaio 2025 23.00.00 CET
martedì 7 gennaio 2025 11.04.12 CET	"Posticipo termini di gara" - termine originario: giovedì 9 gennaio 2025 12.00.00 CET	La stazione appaltante Comune di Malnate per la procedura 194684516 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è martedì 14 gennaio 2025 23.00.00 CET
martedì 24 dicembre 2024 12.37.37 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516).
martedì 24 dicembre 2024 12.37.21 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Servizio professionale per la direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva per il risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" - CUP B23D21000860001 (ID 194684516). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	195738651
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 gennaio 2025 11.22.20 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Malnate (Galli Daniela)
<i>Destinatari</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura (UNASTUDIO Studio associato in architettura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	integrazione documentazione
<i>Testo del Messaggio</i>	si chiede la cortesia di integrare la seguente documentazione: - modello dichiarazione di impegno a costituire R.T.P.; - modello assenza conflitto di interessi da parte dei componenti futura R.T.P. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	195857706
<i>Data di invio</i>	sabato 25 gennaio 2025 9.40.55 CET
<i>Mittente</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura (UNASTUDIO Studio associato in architettura)
<i>Destinatari</i>	Galli Daniela (Galli Daniela), ricevuto in data lunedì 27 gennaio 2025 9.06.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documentazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Vi invio la documentazione richiesta. Distinti saluti angela baila Testo del messaggio originale: si chiede la cortesia di integrare la seguente documentazione: - modello dichiarazione di impegno a costituire R.T.P.; - modello assenza conflitto di interessi da parte dei componenti futura R.T.P. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE 24.01.2025.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ANGELA BAILA Hash(MD5-Base64): xpc1TNMtvikKCcf7b3EInA==

	Hash(SHA-1-Hex): 742628df926121339bd5b95d4cd37170ade80f16 Hash(SHA-256-Hex): f042f2601fb6dd34371333f31f3048d-c96e4245acf9f2cf75e063c43a3c83a5c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	195738674
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 gennaio 2025 11.22.42 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Malnate (Galli Daniela)
<i>Destinatari</i>	UNASTUDIO Studio associato in architettura (UNASTUDIO Studio associato in architettura), ricevuto in data giovedì 23 gennaio 2025 15.12.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	integrazione documentazione
<i>Testo del Messaggio</i>	si chiede la cortesia di integrare la seguente documentazione: - modello dichiarazione di impegno a costituire R.T.P.; - modello assenza conflitto di interessi da parte dei componenti futura R.T.P. Cordiali saluti