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Report della Procedura
SPOSTAMENTO IMPIANTO

FOTOVOLTAICO INSTALLATO
PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE
DI VIA PASTORE ED INTERVENTI
COMPLEMENTARI n. 201336799
effettuata da Comune di Malnate
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 201336799

Nome Procedura SPOSTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTAL-
LATO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DI VIA PASTO-
RE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI

Descrizione Procedura

Codice Gara 00243280120214_G

Destinatari

Codice CIG B6D74CBF0A

No

Num. Protocollo 1496305

Num. Protocollo Ente sdm10/05/2025

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45317000-2 - Altri lavori di installazione elettrica

Codici categorie SOA -
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Inclusione delle offerte sopra la
base d’asta:

Le offerte sopra la base d’asta sono incluse

Responsabile Unico del Progetto Daniela Galli

Nome Ente Comune di Malnate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 4.970,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 1

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura sabato 10 maggio 2025 12.52.16 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 12 maggio 2025 16.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Descrizione
intervento

Da sottoscri-
vere digital-
mente per ac-
cettazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne sostitutiva

Da compi-
lare e fir-
mare digital-
mente a cu-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ra del lega-
le rappresen-
tante

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Login user_399262

Indirizzo e-mail essedi_impiantivarese@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03036220121

Indirizzo VIA MALNASCA 13, 21100 VARESE (Italia)

Numero telefono 3478131995

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1747027435809

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 12 maggio 2025 7.23.55 CEST

Prezzo offerto 4.970,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.
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Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome Galli Daniela

Login user_213654

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Malnate (00243280120)

Indirizzo email comune.malnate@legalmail.it

Num. telefono 0332275225

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Login user_399262

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. (03036220121)

Indirizzo email essedi_impiantivarese@pec.it

Num. telefono 3478131995

Commento all’aggiudicazione Offerta Valida si propone l'aggiudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 13 maggio 2025
14.53.22 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione
del Mercato SPOSTAMEN-
TO IMPIANTO FOTOVOL-
TAICO INSTALLATO PRES-
SO L’EDIFICIO COMUNA-
LE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

martedì 13 maggio 2025
14.48.04 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura SPO-
STAMENTO IMPIANTO FO-
TOVOLTAICO INSTALLATO
PRESSO L’EDIFICIO COMU-
NALE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799) è iniziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 13 maggio 2025
14.48.00 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1747027435809) del-
la Procedura SPOSTAMEN-
TO IMPIANTO FOTOVOL-
TAICO INSTALLATO PRES-
SO L’EDIFICIO COMUNA-
LE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 12 maggio 2025 18.03.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_399262 sulla
Procedura con ID 201336799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 12 maggio 2025 16.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura SPO-
STAMENTO IMPIANTO FO-
TOVOLTAICO INSTALLATO
PRESSO L’EDIFICIO COMU-
NALE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799).

lunedì 12 maggio 2025 7.23.55
CEST

Invio Offerta L`offerente S&D IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato SPOSTAMEN-
TO IMPIANTO FOTOVOL-
TAICO INSTALLATO PRES-
SO L’EDIFICIO COMUNA-
LE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799).

sabato 10 maggio 2025 12.52.26
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato SPO-
STAMENTO IMPIANTO FO-
TOVOLTAICO INSTALLATO
PRESSO L’EDIFICIO COMU-
NALE DI VIA PASTORE ED
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI (ID 201336799).

sabato 10 maggio 2025 12.52.16
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
201336799). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 201396516

Data di invio lunedì 12 maggio 2025 18.18.27 CEST

Mittente Comune di Malnate (Galli Daniela)

Destinatari S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. (S&D IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C.), ricevuto in data martedì 13 maggio 2025
6.36.22 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta integrazione

Testo del Messaggio Buonasera si chiede rispondere alla presente comunicazione
allegando i seguenti documenti già inseriti nella documenta-
zione di gara: - dichiarazione sostitutiva (compilata e firmata
digitalmente) - descrizione del servizio (firmato digitalmente
per accettazione) Cordiali saluti sara de maio

Id Messaggio 201453283

Data di invio martedì 13 maggio 2025 6.37.33 CEST

Mittente S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. (S&D IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C.)

Destinatari Galli Daniela (Galli Daniela), ricevuto in data martedì 13 mag-
gio 2025 14.47.49 CEST; De Maio Sara (De Maio Sara), non
ricevuto; Rancati Eleonora (Rancati Eleonora), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta integrazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera si chiede rispondere alla presente comunicazione
allegando i seguenti documenti già inseriti nella documenta-
zione di gara: - dichiarazione sostitutiva (compilata e firmata
digitalmente) - descrizione del servizio (firmato digitalmente
per accettazione) Cordiali saluti sara de maio

Allegato Descrizione intervento-signed.pdf

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CRISTIAN SIRSI

Hash(MD5-Base64): utEVg5mHRt3eKbBgNqwWtA==

Hash(SHA-1-Hex):
c58c8381f68fd99e9fe5c21af3f7b6badc5957de

Hash(SHA-256-Hex): e6f80339ccfc10dbc42d432787e0687-
569d6a1db8cacd4ed7d4d65611a569af3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 201453289

Data di invio martedì 13 maggio 2025 6.38.14 CEST

Mittente S&D IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. (S&D IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C.)

Destinatari Rancati Eleonora (Rancati Eleonora), non ricevuto; De Maio
Sara (De Maio Sara), non ricevuto; Galli Daniela (Galli Da-
niela), ricevuto in data martedì 13 maggio 2025 14.47.23 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta integrazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera si chiede rispondere alla presente comunicazione
allegando i seguenti documenti già inseriti nella documenta-
zione di gara: - dichiarazione sostitutiva (compilata e firmata
digitalmente) - descrizione del servizio (firmato digitalmente
per accettazione) Cordiali saluti sara de maio

Allegato Scan2025-05-13_063100-signed.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISTIAN SIRSI

Hash(MD5-Base64): HVI1R8H3NySj87PQLka/fA==

Hash(SHA-1-Hex):
dfb71c1ccec67d3aa351d64cea4d6c52a5ec3a2d

Hash(SHA-256-Hex): b41715b13468196c1e53f41e1e79ed2-
e6096d229eae25f0ff055c11cedcdf632

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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