
Report della Procedura Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore n. 204840344 effettuata da Comune di Malnate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	204840344
<i>Nome Procedura</i>	Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	00243280120268_G
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B7A4A3B99E
	No
<i>Num. Protocollo</i>	2129764
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71330000-0 - Vari servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.04.02.02.S04 - STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN MURATURA, LEGNO, METALLO - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE - CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE DI MANUFATTI DISSESTATI - PONTI, PARATIE E TIRANTI, CONSOLIDAMENTO DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNESSE, DI TIPO CORRENTE - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Daniela Galli
<i>Nome Ente</i>	Comune di Malnate
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	1.900,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 11 luglio 2025 13.22.41 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	martedì 15 luglio 2025 9.45.49 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ne di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
Dichiarazione sostitutiva	Da compilare e allegare firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Conflitto di interessi	Da compilare e allegare firmata digitalmente a cura del legale rappresentante/procuratore	Amministrativo	Libero		Allegato	
Schema disciplinare d'incarico	Da restituire firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Francesco Besozzi
<i>Login</i>	user_123780
<i>Indirizzo e-mail</i>	francesco.besozzi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02859490126
<i>Indirizzo</i>	via R. Colli n°10, 21022 AZZATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3405851950

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1752495733246
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Francesco Besozzi
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 14 luglio 2025 14.22.13 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	1.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Galli Daniela
<i>Login</i>	user_213654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Malnate (00243280120)
<i>Indirizzo email</i>	comune.malnate@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0332275225

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Francesco Besozzi
<i>Login</i>	user_123780
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Francesco Besozzi (02859490126)
<i>Indirizzo email</i>	francesco.besozzi@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	3405851950
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Offerta valida. Si procede con l'aggiudicazione definitiva che verrà perfezionata con determina del Responsabile d'area

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 15 luglio 2025 10.03.06 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID#204840344) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 15 luglio 2025 9.50.03 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 15 luglio 2025 9.49.10 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344) è iniziata.
martedì 15 luglio 2025 9.49.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1752495733246) della Procedura Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 15 luglio 2025 9.46.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_123780 sulla Procedura con ID 204840344 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 15 luglio 2025 9.45.49 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pi-

Data	Oggetto	Testo
		sta ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344).
lunedì 14 luglio 2025 14.22.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente Francesco Besozzi ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344).
venerdì 11 luglio 2025 13.23.00 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Incarico professionale per la progettazione strutturale, direzione lavori e cre strutturale lavori di manutenzione straordinaria ponticello pedonale su pista ciclabile Rovera - San Salvatore (ID 204840344).
venerdì 11 luglio 2025 13.22.42 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 204840344). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.