

Posta Elettronica

tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it
a.seddio@comune.malnate.va.it

Spettabile
Amministrazione Comunale
di
21046 – Malnate (VA)
Geom. De Maio Sara

c.a.

Casciago, 08/06/2026
Prot. Gen. 0575/2026
Prot. U.T. L.V. 011/2026

**OGGETTO: Invio preventivo per interventi cimiteri di Malnate e Gurone.
Preventivo lavori campo 22 cimitero di Malnate e realizzazione linea alimentazione
nuovi ossari Cimitero di Gurone nonché predisposizione matassine per ogni singolo
ossario.**

A seguito del sopralluogo effettuato in allegato alla presente vi inviamo la nostra miglior offerta per i seguenti lavori:

- 1) Cimitero di Malnate - lavori campo 22
- 2) Cimitero di Gurone - lavori per predisposizione linea di alimentazione nuovo reparto ossari – 2° parte cimitero in fondo a destra.
- 3) Cimitero di Gurone - Lavori di realizzazione matassine in ciascun ossario del nuovo reparto – 2° parte cimitero in fondo a destra.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 GDPR e normativa nazionale D.Lgs 101/2018) e nelle modalità indicate dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE GDPR consultabile nella sua versione estesa sul nostro sito aziendale: <https://www.saie.it/> . In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 compreso, del Regolamento UE GDPR, inviando una specifica richiesta al titolare del trattamento dei dati al seguente indirizzo: privacy@saie.it.

Rimangono in attesa di vostra conferma e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SAIE S.r.l.
Il Presidente del C.D.A.
Ballerini Dr. Mario



Allegati:

Offerta 1 – Lavori campo 22 – Cimitero Malnate
Offerta 2 - lavori per predisposizione linea di alimentazione nuovo reparto ossari – Cimitero Gurone
Offerta 3 - Lavori di realizzazione matassine in ciascun ossario del nuovo reparto – Cimitero Gurone

SAIE S.r.l.

Via Manzoni, 57 - 21020 Casciago (VA) - Italia |
P.Iva - C.F. 00511040123 | email: info@saie.it |

Tel. +39 0332 82 53 30 | Fax 0332 82 61 88
pec: saie@certimprese.it | www.saie.it

SAIE		SCHEDA RELAZIONE DI COMMESSA							
Data Compilazione: 08/06/2026			RESPONSABILE COMPILAZIONE: Pagani Matteo						
COMUNE DI: Malnate			CIMITERO: Malnate						
Offerta n.1 per impianto elettrico lampade votive campo 22									
TIPOLOGIA DI COMMESSA:									
codice articolo	descrizione materiali		unità di misura	quantità	costo unitario	sconto	valore sconto	totale	
	CAVO FG160R16 2X1,5 mmq GR BOB CE		MT	50	2,600	35,15%	45,695	€ 84,31	
	POZZETTO 200X200		NR	1	20,100	35,15%	7,065	€ 13,03	
TOTALE MATERIALE							€ 97,34		
codice lavorazione	lavorazioni		unità di misura	quantità	costo unitario			totale	
	operaio 1	operaio C3	ore	6,00	€ 36,50			€ 219,00	
	operaio 2	operaio C3	ore	6,00	€ 36,50			€ 219,00	
TOTALE MANODOPERA							€ 438,00		
Compilato da: Pagani Matteo		Data 08/06/2026			Firma 				

SAIE S.r.l.
 Il Presidente del CdA
 Dott. Mario Ballerini


	costo totale commessa
totale materiale	€ 97,34
totale manodopera	€ 438,00
	€ 535,34

SAIE S.r.l.*Il Presidente del CdA**Dott. Mario Ballerini**Mario Ballerini*

Data Compilazione: 08/06/2026

RESPONSABILE COMPILAZIONE: Pagani Matteo

COMUNE DI: Malnate

CIMITERO: Gurone

Offerta n.2 per alimentazione elettrica al nuovo reparto ossari 2° parte cimitero in fondo a destra

TIPOLOGIA DI COMMESSA:

codice articolo	descrizione materiali	unità di misura	quantità	costo unitario	sconto	valore sconto	totale
	NOLEGGIO CATENARIA	NR	1	100,000	35,15%	35,150	€ 64,85
	CAVO FG160R16 2X2,5 mmq GR BOB CE	MT	50	2,950	35,15%	51,846	€ 95,65
	CAVID DO.STR.D50	MT	25	2,130	35,15%	18,717	€ 34,53
	POZZETTO 200X200	NR	1	20,100	35,15%	7,065	€ 13,03
	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16A	NR	1	75,000	35,15%	26,363	€ 48,64
	TOTALE MATERIALE	NR					€ 256,71

TOTALE MATERIALE

codice lavorazione	lavorazioni		unità di misura	quantità	costo unitario			totale
	operaio 1	operaio C3	ore	5,00	€ 36,50			€ 182,50
	operaio 2	operaio C3	ore	5,00	€ 36,50			€ 182,50
TOTALE MANODOPERA								€ 365,00

SAIE S.r.l.

Compilato da:
Pagani Matteo

Data 08/06/2026

Firma

Il Presidente del CdA
Dott. Mario Ballerini

	costo totale commessa
totale materiale	€ 256,71
totale manodopera	€ 365,00
Albergo	/
totale affidamento lavori a terzi	/
Spese progettazione	/
Spese Tecniche	/
	€ 621,71