



COMUNE DI MALNATE

PROVINCIA DI VARESE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ
2022 IN COMUNE DI MALNATE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI A CORPO E MISURA



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

Via Speri della Chiesa n°20, 21100 Varese

www.paologervasini.it



Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022 in Comune di Malnate

COMMITTENTE: Comune di Malnate

Varese, 05/10/2022

IL TECNICO
Dott. Ing.
PAOLO
GERVASINI
n° 2769
dott. Ing. Paolo Gervasini



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI
paolo@gervasinistudio.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>VOCI A CORPO</u>		
Nr. 1 001.001.001	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (settecentoquarantanove/16)	% <i>aliquota</i>	749,16 (0,350%)
Nr. 2 001.001.002	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ventimilacentosedici/54)	% <i>aliquota</i>	20.116,54 (9,394%)
Nr. 3 001.001.003	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (novemilanovecento/00)	% <i>aliquota</i>	9.900,00 (4,623%)
Nr. 4 001.001.004	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (tredicimila/00)	% <i>aliquota</i>	13.000,00 (6,071%)
Nr. 5 001.001.006	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (millecentocinquanta/00)	% <i>aliquota</i>	1.150,00 (0,537%)
Nr. 6 001.002.001	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - demolizioni e scavi euro (trecentoventisette/75)	% <i>aliquota</i>	327,75 (0,153%)
Nr. 7 001.002.002	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ottomilacinquantasette/80)	% <i>aliquota</i>	8.057,80 (3,763%)
Nr. 8 001.004.003	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - segnaletica euro (novantadue/11)	% <i>aliquota</i>	92,11 (0,043%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 001.004.005	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (duemilacinquecentoottantacinque/44)	% <i>aliquota</i>	2.585,44 (1,207%)
Nr. 10 001.004.008	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili euro (quattromilacentododici/82)	% <i>aliquota</i>	4.112,82 (1,921%)
Nr. 11 002.001.001	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (trecentoquarantaquattro/04)	% <i>aliquota</i>	344,04 (0,161%)
Nr. 12 002.001.002	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilacentosessantanove/16)	% <i>aliquota</i>	4.169,16 (1,947%)
Nr. 13 002.001.003	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (quattromilanovecentocinquanta/00)	% <i>aliquota</i>	4.950,00 (2,311%)
Nr. 14 002.001.004	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (seimilacinquecento/00)	% <i>aliquota</i>	6.500,00 (3,035%)
Nr. 15 002.001.006	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (cinquecentosettantacinque/00)	% <i>aliquota</i>	575,00 (0,269%)
Nr. 16 002.004.005	via Ravina - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (milleduecentonovantadue/72)	% <i>aliquota</i>	1.292,72 (0,604%)
Nr. 17	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
003.001.001	euro (trecentoquarantaquattro/04)	%	344,04 (0,161%)
Nr. 18 003.001.002	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilacentosessantanove/16)	<i>aliquota</i> %	4.169,16 (1,947%)
Nr. 19 003.001.003	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (quattromilanovecentocinquanta/00)	<i>aliquota</i> %	4.950,00 (2,311%)
Nr. 20 003.001.004	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (seimilacinquecento/00)	<i>aliquota</i> %	6.500,00 (3,035%)
Nr. 21 003.001.006	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (cinquecentosettantacinque/00)	<i>aliquota</i> %	575,00 (0,269%)
Nr. 22 003.004.005	Viale Trieste prossimità via Tallachini - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (milleduecentonovantadue/72)	<i>aliquota</i> %	1.292,72 (0,604%)
Nr. 23 004.001.001	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (quattromilacentocinquantadue/71)	<i>aliquota</i> %	4.152,71 (1,939%)
Nr. 24 004.001.002	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ottomiladuecentotrentasei/48)	<i>aliquota</i> %	8.236,48 (3,846%)
Nr. 25 004.003.003	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - segnaletica euro (centoottantaquattro/65)	<i>aliquota</i> %	184,65 (0,086%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 26 005.002.001	Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi euro (duemilacinquecentosettantacinque/19)	% <i>aliquota</i>	2.575,19 (1,203%)
Nr. 27 005.002.002	Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilaseicentosessantadue/09)	% <i>aliquota</i>	4.662,09 (2,177%)
Nr. 28 005.003.001	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi euro (diciannovemiladuecentonovantauno/85)	% <i>aliquota</i>	19.291,85 (9,009%)
Nr. 29 005.003.002	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quarantatremilatrecentotrentadue/86)	% <i>aliquota</i>	43.332,86 (20,235%)
Nr. 30 005.003.003	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - segnaletica euro (ottocentocinquantasette/99)	% <i>aliquota</i>	857,99 (0,401%)
Nr. 31 005.003.006	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza euro (milleottocento/00)	% <i>aliquota</i>	1.800,00 (0,841%)
Nr. 32 006.003.001	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi euro (ottomilacentoventiuno/93)	% <i>aliquota</i>	8.121,93 (3,793%)
Nr. 33 006.003.002	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (sedicimiladuecentoottantaquattro/67)	% <i>aliquota</i>	16.284,67 (7,604%)
Nr. 34	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - segnaletica		

COMMITTENTE: Comune di Malnate [malnate marciapiedi 20221003 esec.dcf' (C:\Users\Paolo Gervasini\Documents\lavoro altre\malnate marciapiedi 2022\)]