



STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. STEFANO BARONI

COMUNE DI MALNATE

Progetto Definitivo/Esecutivo

Intervento di ampliamento del Centro del Riutilizzo Comunale
sito in Via dei Tre Corsi

QUADRO ECONOMICO

Dati di riferimento committente:

Intestatario Comune di Malnate
Indirizzo Piazza Vittorio Veneto 2
Città 21046 Malnate (VA)

Dati di riferimento edificio:

Indirizzo Via dei Tre Corsi
Città 21046 Malnate (VA)

Dati di riferimento progetto:

Società Studio di Ingegneria Ing. Stefano Baroni
Data del progetto 30/11/2022
Commessa di lavoro 22087
Tecnico incaricato Ing. Stefano Baroni

08									
07									
06									
05									
04									
03									
02									
01	30/11/2022	Prima emissione		MG	MG	SB			
REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE		RED.	VER.	APP.	APP.	COMM.	

30 Novembre 2022

Data

Firma del progettista



DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) LAVORI A BASE DI APPALTO	
A.1) Importo delle opere;	57'032,73
A.2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;	2'116,71
Sommano importi per lavori	59'149,44
B) SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1) IVA (22%) sui lavori;	13'012,88
B.2) SPESE GENERALI	
B.2.1) Servizi Tecnici comprensivi di CNPAIA e IVA (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Piano Sicurezza, Coordinamento Sicurezza in esecuzione, Collaudo strutturale)	12'058,56
B.2.4) Contributo ANAC	30,00
B.2. Incentivazione alla progettazione di cui all'art. 113 cooma 2 del D.Lgs. 50/2016 (2% A.1+A.2)	1'182,99
B.2.9) Imprevisti; Interventi vari, allacciamenti alle utenze ed operazioni di sgombero locali e movimentazioni arredi e materiali, sotware, scaffalature e arredi	9'616,13
Sommano	35'900,56
TOTALE	95'050,00

COMMITTENTE: