



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 909 del 29/12/2023

Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI.

CUP B26J20000650001 CIG A042033B39

**OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2 - C4 - I 2.2 NEXTGENERATIONEU "MEDIE OPERE".
AGGIUDICAZIONE LAVORI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 7 in data 31.03.2023, di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 05/04/2023, n. 10, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/04/2023, n. 52 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023/2024/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025;

PREMESSO:

- che il Comune di Malnate, con decreto 28/3/2023 è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 150.000,00 ai sensi della L.145/2018 ricompreso nel PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 “medie opere” con il quale ha deciso di finanziare la sostituzione di serramenti presso la palestra della scuola primaria C.Battisti richiedendo il CUP B26J20000650001;
- che con successivo comunicato del 9/6/2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale è stata riconosciuta agli enti beneficiari la possibilità di ottenere un’integrazione del 10% del contributo già assegnato a condizione che i lavori siano affidati entro il 31/12/2023;
- che l’Amministrazione Comunale ha inserito l’opera nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 5/4/2023 e s.m.i. e che il codice assegnato all’opera è il CUI L00243280120202300005;
- che in data 17/10/2023 è stata sottoscritta dal Sindaco e dal Rup la dichiarazione sostitutiva di accettazione del contributo e di impegno a rispettare gli obiettivi PNRR, che la stessa è stata inserita nel portale ReGis ottenendo così la liquidazione della prima quota di contributo;
- che con propria determinazione n.724 del 29/11/2023 è stato affidato alla Società SIAI Group Srl, codice fiscale/P.Iva 03549980120 con sede in Laveno Mombello, Via Diaz 20 – nelle persone dell’Ing. Marelli Luca per la progettazione e la direzione lavori e dell’Ing. Geronimi Annalisa per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione - l’incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori, redazione CRE e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo di € 15.201,91, oltre IVA e così per complessivi € 18.546,33;
- che con la stessa determinazione n.724 del 29/11/2023 è stato accertato l’importo di € 165.000,00 nel bilancio comunale quale contributo PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 “medie opere” assegnato con decreto ministeriale 28/3/2023;
- che con propria determinazione n.866 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera e definita la procedura di affidamento mediante determina a contrarre;

DATO ATTO che,

- in fase preliminare, in considerazione delle caratteristiche e dell’importo dei lavori, sono stati interpellati tre operatori economici, in possesso delle previste qualifiche e di comprovata esperienza per tale affidamento, imprese iscritte nell’elenco fornitori della piattaforma telematica regionale Sintel-Aria che hanno dichiarato la loro disponibilità all’esecuzione dell’intervento in parola ed eseguito sopralluogo al fine della presa d’atto delle condizioni e caratteristiche dai luoghi e delle modalità di esecuzione dei lavori nonché formulato la propria offerta tecnico-economica per la realizzazione dei lavori da eseguirsi presso la palestra della scuola primaria C.Battisti;
- in esecuzione alla suddetta determina a contrarre e sulla base dei preventivi pervenuti, con procedura registrata all’ID 177936012 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel di Regione Lombardia, è stata gestita la procedura di affidamento rivolta ad un unico operatore economico scelto quale migliore offerente rispetto ai tre interpellati;
- il report di procedura allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale evidenzia le caratteristiche della procedura stessa e conferma l’aggiudicazione alla ditta BASSETTI Srl con sede in Via Mercallo n.14/A a Sesto Calende (VA) al prezzo netto offerto di € 112.372,39 comprensivo di € 3.500,00 per costi della sicurezza ed € 18.195,47 per costi della manodopera;

DATO ATTO che

- le verifiche si sono svolte mediante il sistema AVCPASS;
- la ditta ha dichiarato, mediante DGUE, di non voler subappaltare i lavori

RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola C.Battisti di Via De Mohr alla ditta BASSETTI Srl (P.Iva 01938170121) con sede in Via Mercallo n.14/A a Sesto Calende (VA) al prezzo offerto di € 112.372,39 oltre Iva

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, come approvato con la citata determinazione n.866/23 viene aggiornato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 115.372,06	Importo dei lavori a base d'asta	€ 112.372,39
<i>di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza</i>		<i>di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza</i>	
<i>di cui € 18.195,47 per costi della manodopera</i>		<i>di cui € 18.195,47 per costi della manodopera</i>	
Somme a disposizione dell'AC		Somme a disposizione dell'AC	
Iva sui lavori	€ 25.381,85	Iva sui lavori	€ 24.721,93
Spese tecniche lorde	€ 18.546,33	Spese tecniche lorde	€ 18.546,33
Incentivo progettazione (80%)	€ 1.845,95	Incentivo progettazione (80%)	€ 1.845,95
Contributo Anac	€ 35,00	Contributo Anac	€ 35,00
Imprevisti, interv. vari completamento	€ 3.818,81	Imprevisti, interv. vari completamento	€ 7.478,40
TOTALE	€ 165.000,00	TOTALE	€ 165.000,00

CONSIDERATO che l'opera pubblica in argomento:

- è necessaria e finalizzata all'efficientamento energetico ma anche alla messa in sicurezza dell'edificio a destinazione scolastica ed alla conservazione del patrimonio immobiliare di questo Ente;
- è interamente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 NextGenerationEU “Medie opere”;

DATO ATTO che

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;
- che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023,
- il CUP dell'opera è B26J20000650001;
- è stato acquisito il CIG A042033B39 rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'importo dell'opera risulta già interamente impegnato nel bilancio comunale con determinazione n. 866/2023;

DATO ATTO che è stato individuato il gruppo di lavoro dei dipendenti che hanno partecipato al progetto:
arch. Daniela Galli (RUP e Responsabile del procedimento di tutte le fasi procedurali)
geom. Sara De Maio (collaboratore tecnico)
sig.ra Luana Tedesco (collaboratore amministrativo)
e che l'importo dell'incentivo è evidenziato nel quadro economico dell'opera;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA di

- 1) **CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa come qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **APPROVARE** il report della procedura di affidamento individuata all'ID 177936012 generato dalla piattaforma telematica ARIA-Sintel di Regione Lombardia;
- 3) **AGGIUDICARE** all'impresa BASSETTI Srl (P.Iva 01938170121) con sede in Via Mercallo n.14/A a Sesto Calende (VA) l' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI, per l'importo offerto di € 112.372,39 (comprensivo di € 3.500,00 per costi della sicurezza ed € 18.195,47 per costi della manodopera) oltre Iva.
- 4) **DATO ATTO** dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera come indicato in premessa.
- 5) **INDIVIDUARE** il gruppo di lavoro dei dipendenti che partecipano al progetto come riportato in premessa;
- 6) **DARE ATTO** che l'opera è interamente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 NextGenerationEU “Medie opere” e che pertanto è soggetta a monitoraggio sul portale della Ragioneria dello Stato – Re Gis.
- 7) **DARE ATTO** che l'importo dell'opera è stato impegnato con la citata determinazione n.866/23 e che si procede ad assumere subimpegno di spesa dell'importo di contratto.
- 8) **DARE ATTO** che il codice unico di progetto CUP è: B26J20000650001 ed il codice identificativo di gara CIG assegnato dall'Anac è: A042033B39
- 9) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**