CONTRATTO DI SUBAPPALTO N. 02 DEL 19/02/2025

COMUNE DI MALNATE - Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso

ciclopedonale — CIG: B18D94E568 — CUP: B27H23000360004

Tra

la societa BORDIN S.r.l,, con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via

Dante Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, nella

persona di Valerio Bordin, nato a Montagnana (PD) il 23/04/1949, residente in

Via Fratelli Bronzetti n. 34 — Gallarate (VA) (CAP 21013), codice fiscale

BRDVLR49D23F394A in qualita di Legale Rappresentante (Amministratore

Unico), e-mail: info@bordinsrl.it, pec: info@pec.bordinsrl.it, affidataria dei

lavori in oggetto, di seguito indicato come “appaltatore”

la societa M.B. PAVIMENTAZIONI di BOMBARDIERI MARIO, con sede legale a

Palosco (BG), Via Don Bartolomeo Donati n. 20, Codice Fiscale:

BMBMRA87B04B393N e Partita [IVA: 03969320161, nella persona di

Bombardieri Mario, nato a Palosco (BG) il 04/02/1987, residente in Via Don

Bartolomeo Donati n. 20 — 24050 Palosco (BG), codice fiscale

BMBMRA87B04B393N, in qualita di Legale Rappresentante (Titolare

Firmatario), e-mail: info@mbpavimentazioni.it, pec:

mariobombardieri@legalmail.it, di seguito indicato come “Subappaltatore”

PREMESSO CHE

a) il COMUNE DI MALNATE (C.F. e P.IVA 00243280120) con determinazione

N. 372 del 04/06/2024, aggiudicava a BORDIN S.r.l. i lavori di

“Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopedonale — CIG:

B18D94E568 — CUP: B27H23000360004”;
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b)

in data 05/09/2024 al n. di Rep. 9669/2024 & stato stipulato il contratto di

appalto — “Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso

ciclopedonale — CIG: B18D94E568 — CUP: B27H23000360004”;

sulla base di quanto dichiarato in sede di gara, il contratto di appalto di cui

al punto b), prevede la possibilita di avvalersi del subappalto con le

modalita, nei limiti e per le lavorazioni riportate nella procedura di gara;

BORDIN S.r.l. intende concedere in subappalto alla societa M.B.

PAVIMENTAZIONI di BOMBARDIERI MARIO, con sede legale a Palosco (BG),

Via Don Bartolomeo Donati n. 20, Codice Fiscale: BMBMRA87B04B393N e

Partita IVA: 03969320161, 'esecuzione di parti delle opere riconducibili

alla categoria SOA OG3;

Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 di possedere

requisiti di cui agli artt. 94 e segg. D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e

precisamente:

— il Subappaltatore risulta qualificato per le lavorazioni o le prestazioni

da eseguire;

— non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del

Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

Il Subappaltatore ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000:

a) che non sussistono fra BORDIN S.r.l. e il Subappaltatore forme di

controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.;

b) di disporre capitali, capacita tecnica, maestranze, macchine ed

attrezzature necessarie e sufficienti per garantire |'esecuzione a

perfetta regola d’arte delle opere oggetto del presente contratto con

esecuzione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
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c) di aver preso diretta ed accurata visione delle localita ove devono
essere realizzate le opere e conosce tutte le condizioni ambientali,
generali e particolari, in cui i lavori dovranno svolgersi;

d) diessereiscritta a:

Camera di Commercio di VARESE al n. BMBMRA87B04B393N — Numero
REA BG-423986;

I.N.P.S. sede di Bergamo - Matricola 16120591GK;

I.N.A.I.L. sede di Bergamo - Codice ditta 18658584/74;

CASSA EDILE sede di Bergamo - Codice Impresa 072737;

e) di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’informativa sul
Sistema di Gestione Qualita, Ambiente e Sicurezza ove adottato dal
Committente pubblico;

f) fanno parte integrante di tale contratto: il capitolato speciale

d’appalto ed ogni eventuale documento, integrazione, modifica

contrattuale e/o tecnica, anche se non materialmente allegato. Il

Subappaltatore dichiara di conoscere e accettare senza riserva alcuna i

documenti sopraccitati e con riguardo alle modalita tecniche di

esecuzione e agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavori.

Cio premesso si stipula e si conviene:

ART. 01

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, I'’Appaltatore

trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del Subappaltatore
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attestante |'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della

Parte V del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di cui ai commi

dell’articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'assenza delle cause di

esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e

ss.mm.ii. e I'assenza dei requisiti di cui agli articoli 100 e/o nella ipotesi di cui

al comma 8 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e/o il diniego di cui al

comma 16 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii € causa di inefficacia del

presente contratto.

ART. 02

Oggetto, ambito, unicita del subappalto

2.1- BORDINS.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante

Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, concede in

subappalto alla societa M.B. PAVIMENTAZIONI di BOMBARDIERI

MARIO, con sede legale a Palosco (BG), Via Don Bartolomeo Donati n.

20, Codice Fiscale: BMBMRA87B04B393N e Partita IVA: 03969320161,

I’esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria SOA OG3.

Tali opere verranno realizzate esclusivamente dal Subappaltatore

senza ingerenza alcuna sulle modalita tecnico-attuative di BORDIN

S.rl. e secondo le disposizioni ordinate, di volta in volta, dal

Committente Comune di Malnate.

Resta espressamente convenuto che il Subappaltatore si obbliga ad

eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di quanto

precedentemente convenuto, lo stesso sara responsabile, nei

confronti dell’Appaltatore, delle quote di lavori rispettivamente

concessi in subappalto.
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2.2 -

Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte

e nel pieno rispetto delle stesse obbligazioni gia assunte da BORDIN

S.r.l. con la sottoscrizione del Contratto d’Appalto e delle prescrizioni

contenute nel Capitolato Speciale, anche se non materialmente

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di

subappalto, che il Subappaltatore stesso dichiara di ben conoscere e di

accettare senza riserva alcuna.

2.3-

Ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

I’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del

contratto di subappalto.

2.4 -

Il Subappaltatore & tenuto ad osservare il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. Si precisa che il C.C.N.L. applicato dal Subappaltatore e

quello per i lavoratori CCNL Edilizia, secondo quanto previsto al

comma 12 dell’articolo 119 del D D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in quanto

le attivita subappaltate sono incluse nell’'oggetto sociale

dell’Appaltatore. Si precisa inoltre che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori

& lo stesso applicato da BORDIN S.r.l.. E, altresi responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei dipendenti per

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Subappaltatore, si

obbliga a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile (se dovuta), assicurativi e antinfortunistici,
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nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell’articolo 119

del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2.5-

Il Subappaltatore dichiara di aver preso, anche tramite suoi tecnici,

piena ed esauriente visione e conoscenza dello stato dei luoghi, della

natura geologica dei terreni, delle strade di accesso e quindi di aver

verificato e valutato ogni elemento, comprese eventuali difficolta di

esecuzione, per la corretta realizzazione delle opere subappaltate nel

rispetto dei tempi convenuti.

ART. 03

Corrispettivo del subappalto, durata ed incedibilita dei crediti

3.1-

L'ammontare globale a misura per le opere concesse in subappalto da

eseguirsi nel corso del periodo di validita sotto indicato sara di importo

complessivo  non  superiore  a Euro 14.000,00.-  (Euro

Quattordicimila/00.-) — importo soggetto a reverse charge.

3.2-

L'importo del subappalto previsto, sara comunque determinato ad

esclusiva discezione dell’Appaltatore e non potra in alcun modo

costituire motivo di richiesta indennizzi, indennita, risarcimenti o

modifiche prezzi convenuti. | prezzi si intendono fissi ed invariabili e

non si applica 'articolo 1664 del codice civile.

3.3-

L’Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 26 ¢.5 D.Lgs.

81/2008 indica i costi relativi alla sicurezza stimati senza operare alcun

ribasso di importo complessivo non superiore a Euro 530,00.- (Euro

Cinquecentotrenta/00.-) — importo soggetto a reverse charge importo

gia compreso nell’ammontare globale.

3.4-

Il Subappaltatore dichiara, secondo quanto previsto al comma 12

Pag.6di 16




dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, di stimare un costo

della manodopera pari a Euro 2.600,00.- (Euro Duemilaseicento/00.-)

— importo soggetto a reverse charge gia compreso nell’lammontare

globale.

3.5-

Trattandosi di contratto d’appalto aperto per cui I'esecuzione degli

interventi viene definita di volta in volta dal Committente nell’arco del

tempo, I'analitica individuazione dei costi della sicurezza verra esposta

contestualmente all’entita degli interventi eseguiti.

3.6-

Le parti convengono che il corrispettivo & stato determinato

utilizzando le voci contenute nell’Elenco Compensi.

Tale corrispettivo deve considerarsi omni comprensivo e a completa

soddisfazione di ogni e qualsiasi onere, spesa, costo e quant’altro

comunque connesso e discendente dall’esecuzione di tutti gli

interventi, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

3.7 -

| lavori vengono affidati a partire indicativamente da Settembre 2024

e comunque ultimati entro la data di validita del contratto. Nel caso in

cui il Committente per qualsiasi motivo sciolga I'opzione temporale o

comunque proroghi la durata del contratto, il presente subappalto si

intende tacitamente prorogato fino al termine dello stesso.

3.8-

Per patto espresso ed essenziale il Subappaltatore si obbliga a non

cedere, neppure in parte, i crediti nascenti dall’esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto. Qualsivoglia cessione in deroga a

guanto sopra sara considerata nulla ed inefficace nei confronti

dell’Appaltatore e non opponibile agli stessi;

3.9-

Come da art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, salvo
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diversa disposizione dei documenti di gara ed espressa autorizzazione

dell’Appaltatore, non € ammesso il subappalto a cascata.

ART. 04

Verifica idoneita Subappaltatore

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al fine

di verificare l'idoneita tecnico professionale del Subappaltatore, viene

richiesto allo stesso, la consegna della documentazione di cui all’Allegato XVII

del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. (per i lavori in titolo IV D. Lgs. 81/2008).

ART. 05

Obblighi del Subappaltatore preliminari alla esecuzione del contratto

Il Subappaltatore prima dell'inizio dei lavori si obbliga a consegnare

all’Appaltatore:

a) Polizza di assicurazione civile generale RCT e RCO a copertura dei

danni causati nell’esecuzione della propria attivita professionale. La

polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad Euro

500.000,00 ed un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per

ogni sinistro. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica,

il Subappaltatore deve presentare all’Appaltatore attestazione di

pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata

stessa. Pertanto si precisa che il Subappaltatore & I'unico responsabile

dell'incolumita del personale impegnato nella prestazione delle opere,

dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi

danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente

all'esecuzione delle opere affidate;

b) Comunicare tramite pec I'apertura del cantiere agli enti previdenziali
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ed assicurativi nelle modalita stabilite dallo stesso;

c) Contratto di subappalto;

d) C.C.ILAA. del subappaltatore e DURC;

e) Dichiarazione tracciabilita flussi finanziari

f) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2359 del c.c,;

g) Dichiarazione art. 94;

h) D.O.MA.

i) Dichiarazione sost. SOA;

j) Dichiarazione art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

k) Dichiarazione art. 14 Dlgs. 81/2008;

[} Polizza RCT RCO in corso di validita;

m) Documentazione di cui all’art. 8 comma 1 lettera H del D.Lgs. 81/08;

n) Documentazione di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

(per i lavoriin titolo IV D. Lgs. 81/08).

Il mancato o inesatto adempimento del Subappaltatore, anche parziale, delle

obbligazioni sopra precisate costituisce causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 06

Obblighi del Subappaltatore nella fase esecutiva

Premesso che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto

di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto Lavori, secondo le

prescrizioni tecniche esecutive impartite dalla Committente, rispettando i

tempi del cronoprogramma che verra concordato tra le parti e a perfetta

regola, in caso contrario, |’Appaltatore potra richiedere il risarcimento dei

danni eventualmente derivati dall'inesatto adempimento.
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Il Subappaltatore si obbliga inoltre ad osservare le prescrizioni contrattuali e

di legge inerenti all’attivita oggetto del subappalto con specifico riferimento

agli adempimenti previsti dalla Legislazione e delle Norme vigenti in materia

di igiene e sicurezza sul lavoro.

Oltre a quanto sopra indicato, il Subappaltatore deve:

- Osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni;

- Provvedere con regolarita agli adempimenti di Legge e di Contratto in

materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti, e di applicare nei

confronti di questi ultimi le condizioni normative e retributive stabilite

dal Contratto di Lavoro (CCNL) in essere;

- Comunicare ogni variazione dell’assetto proprietario o societario e dei

propri organismi tecnici ed amministrativi al fini del rinnovo della

comunicazione Antimafia;

- Comunicare tempestivamente eventuali infortuni, furti o incidenti che

si dovessero verificare sui cantieri oggetto del subappalto;

- Osservare quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo

Regolamento per I'esecuzione del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;

Le violazioni, gli adempimenti e le omissioni anche parziali precisate nel

presente articolo, da parte del Subappaltatore, ferma restando la sospensione

dei pagamenti, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex

art. 1456 cc.c.

ART. 07

Modalita e tempi di esecuzione dei lavori — Sospensione lavori
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Il Subappaltatore si impegna a mantenere contatti con I’Appaltatore e in caso

di necessita con il Committente per la gestione ed esecuzione delle opere.

L’Appaltatore, una volta ricevuto dal Committente indicazioni operative in

ordine alle priorita di intervento, dovra provvedere ad allertare, impartire

istruzioni e coordinare gli interventi per garantire la corretta esecuzione del

lavoro da parte del Subappaltatore e rispettare quanto previsto dall’articolo

97 del D.Lgs. 81/2008.

L’Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento lo stato e

la qualita dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1662 del c.c. in modo da

organizzarsi per dare ulteriori indicazioni operative per il recupero

dell'eventuale ritardo dell’esecuzione delle opere, qualora I'avanzamento

degli inteventi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto.

L’Appaltatore si riserva in ogni caso la facolta, a suo insindacabile giudizio di

eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei lavori al fine del

mantenimento delle previsioni del Programma Lavori, senza che cid possa dar

luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

ART. 08

Contabilizzazione dei lavori — fatturazione - pagamenti

La quantificazione dell'importo spettante avverra in contraddittorio tra le

parti alla presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente e tempestivamente in

formato elettronico CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: USAL8PV intestate a

BORDIN S.r.l.,, con sede legale a Fagnano Olona (VA) (21054), Via Dante

Alighieri n. 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129.

Nella fattura dovranno essere inseriti i codici: Codice CIG: B18D94E568 — CUP:
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B27H23000360004.

Le fatture relative al subappalto, essendo in regime di “reverse charge”, non

saranno soggette ad IVA e dovranno indicare la norma che prevede

I'applicazione del “reverse charge” (art. 17, comma 6, lett. A del D.P.R.

633/1972).

Il pagamento della fattura, esibita dal Subappaltatore e conforme all'importo

scaturente dal relativo benestare alla fatturazione inviato dall’Appaltatore,

avverra a mezzo bonifico bancario, entro 10 giorni dall’incasso del SAL da

parte dell’Appaltatore, su conto corrente dedicato:

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO Agenzia di Via Umberto | n. 78 — 24050

Palosco (BG) — C/C 027000270746 — IBAN I1T22J0873553310027000270746

che la persona abilitata ad operare sul predetto conto e:

Bombardieri Mario, nato a Palosco (BG) il 04/02/1987, residente in Via Don

Bartolomeo Donati n. 20 — 24050 Palosco (BG), codice fiscale

BMBMRA87B04B393N, in qualita di Legale Rappresentante (Titolare

Firmatario).;

L’Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che il

mancato utilizzo di idonei strumenti di pagamento a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto

2010 n. 136, come modificata da D.L. 12 novembre 2010 n. 187, comporta la

risoluzione di diritto di contratto.

Il Subappaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali

variazioni che interverrano in corso d’opera.

L'impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed

il CUP precedentemente indicati.
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Il Subappaltatore dovra presentare, al momento del pagamento della fattura,

la seguente documentazione, pena la sospensione dei pagamenti in corso:

— D.U.R.C.in corso di validita;

— Dichiarazione relativa ai nominativi dei dipendenti che hanno lavorato

in cantiere;

— Estratto del Libro Unico del Lavoro;

— Lettere liberatorie firmate da tutti i dipendenti interessati al cantiere,

in cui gli stessi dichiarino di essere stati regolarmente retribuiti

complete di copia della carta identita;

— Solo nel caso in cui il Subappaltatore dichiara di non avere dipendenti,

in alternativa ai punti sopra indicati, deve provvedere alla consegna di

apposita autocertificazione.

Il subappaltore, si impegna ad inserire nel portale Edilconnect tutte le ore

lavorate dai propri dipendenti sul cantiere relativo al contratto in oggetto, ai

fini del raggiungimento della congruita della manodopera, nel rispetto di

guanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021. Essendo il pagamento da parte

dell’Appaltatore subordinato alla verifica del raggiungimento della congruita

del cantiere, ai fini dell’attribuzione ad ogni impresa delle rispettive

responsabilita, anche il pagamento delle fatture emesse dal subaffidatario

sara subordinato alla verifica del raggiungimento della congruita per la parte

di sua competenza.

In mancanza di quanto sopra |’Appaltatorere resta pertanto, fin d'ora,

espressamente autorizzata a sospendere ogni pagamento al Subappaltatore

fino che questi non abbia adempiuto ai propri obblighi.

Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante ed alla Prefettura della Provincia del luogo di esecuzione delle

opere dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo

delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. In caso di

assoggettamento alla disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del

1997 relativa ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte

della Committente, si rinvia a quanto espressamente previsto dalla normativa

vigente.

Resta espressamente inteso che il mancato invio ovvero linvio delle

attestazioni in forme diverse da quelle sopra precisate costituira oltre che

motivo di sospensione dei pagamenti causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 09

Risoluzione del contratto — clausole risolutive espresse

Oltre a quanto previsto negli articoli 5,6 e 8 costituiscono causa di risoluzione

immediata di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche i seguenti

comportamenti e violazioni posti in essere dal Subappaltatore:

1. Uinosservanza delle disposizioni e prescrizioni tutte previste dal D.Lgs.

81/2008 e e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, debitamente accertate,

hanno comportato la irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura;

2. La mancata compilazione in tutte le parti relative alla sicurezza di

competenza o la mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o

degli allegati del DUVRI o la mancata predisposizione, aggiornamento e

consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o la mancata

applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), laddove previsto dalla
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normativa in vigore;

3. Fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38,46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa mendaci o non veritiere o

incomplete anche in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per

Iaffidamento dei lavori in subappalto;

4. Inadempimento alle disposizioni dell’Appaltatore riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni

o diffide fattegli, nei tempi imposti dagli stessi provvedimenti;

5. E facolta dell’Appaltatore di risolvere il contratto nel caso in cui a carico del

Subappaltatore sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto

di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o situazioni di cui all’art. 84 comma 4

e all'art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo.

ART. 10

Divieto di subappalto dei lavori e di cottimo

Il Subappaltatore si obbliga a non concedere in subappalto, neppure parziale,

I'esecuzione dei lavori allo stesso appaltati né a cedere, totalmente e/o

parzialmente, il presente contratto. Del pari, si obbliga a non usufruire di

rapporti di cottimo.

ART. 11

Foro competente

Per qualsivoglia controversia o contestazione derivante o connessa con il

presente contratto, le parti eleggono, quale Foro competente quello di

Varese.

ART. 12
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Condizione risolutiva

La conclusione, validita ed efficacia del presente contratto & risolutivamente

condizionata all’'ottenimento, da parte del Committente, dell’autorizzazione

alla stipula del presente contratto di subappalto, autorizzazione che

I’Appaltatore si obbliga a richiedere senza ritardo.

Ove l'autorizzazione al subappalto non venisse concessa il presente contratto

perdera di validita ed efficacia e le parti espressamente rinunciano

reciprocamente a qualsiasi pretesa conseguente e/o connessa all’avvalersi

della condizione risolutiva.

Gallarate, data corrispondente alla firma digitale apposta

M.B. Pavimentazioni di Bombardieri Mario Bordin S.r.l.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale Documento informatico sottoscritto con firma digitale
dal Signor MARIO BOMBARDIERI dal Signor VALERIO BORDIN
(M.B. PAVIMENTAZIONI di BOMBARDIERI MARIO) (BORDIN S.r.1.)
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 — D.P.C.M. 22 febbraio 2013) (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 — D.P.C.M. 22 febbraio 2013)
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