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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 205474124

Nome Procedura ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI
E DI FINITURA ALLE STRUTTURE DI MARGINE FA-
CENTI PARTE DELLA SEDE COMUNALE ED ESECU-
ZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

Descrizione Procedura
Codice Gara 00243280120272_G
Destinatari
Codice CIG B7D2D7945D
No
Num. Protocollo 2262549
Num. Protocollo Ente CM20250728

1
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OG 31 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe 1).

Inclusione delle offerte sopra la Le offerte soprala base d’ asta sono incluse

base d’ asta:

Responsabile Unico del Progetto Daniela Galli

Nome Ente Comune di Malnate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previarichiestadi preventivi
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore economico

Base dell’ asta 5.000,00000 EUR

Opzone proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -
Opzone rinnovo (importo) -
Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura lunedi 28 luglio 2025 11.23.12 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  martedi 29 luglio 2025 12.30.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
02 - Modello|da compila-| Amministra- |Libero Allegato
Offerta Eco-|re e regtituire|tivo
nomica firmato digi-
talmente dal
Rappresen-
tante Legae
dellasocieta
03 - Dichia-|da compila-| Amministra- |Libero Allegato
razione sosti- |re e restituire|tivo
tutiva firmato digi-
talmente dal
Rappresen-
tante Legae
dellasocieta
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

04 - Dichia-
razione as
senza di con-

da compila-
re erestituire
firmato digi-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

talmente dal
Rappresen-
tante Legae
dellasocieta

flitto di inte-

ress

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale TUTTOSTRADE SRL

Login user_144875
Indirizzo e-mail tuttostrade@l egalmail..it
P.IVA/ Cod. Istat 09550940960

Indirizzo VIA SEMPIONE, 60, 20015 PARABIAGO (ltdia)

Numero telefono 0291667632

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1753714900409

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Fornitore TUTTOSTRADE SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data lunedi 28 luglio 2025 17.01.40 CEST
Prezzo offerto 4.995,15000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Gdli Daniela

user_ 213654

Comune di Malnate (00243280120)

comune.malnate@legal mail..it

0332275225

Tabella 5. Fornitore a cui € stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all’ aggiudicazione

TUTTOSTRADE SRL

user_144875

TUTTOSTRADE SRL (09550940960)

tuttostrade@l egalmail..it
0291667632

aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

mercoledi 30
10.58.29 CEST

luglio 2025

ChiusuraPropostadi Aggiudica
zione

L aggiudicazione  provvisoria
della procedura ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI COM-
PLEMENTARI E DI FINITU-
RA ALLE STRUTTURE DI
MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMU-
NALE ED ESECUZIONE SE-
GNALETICA ORIZZONTALE
(ID#205474124) é stata comple-
tata. La graduatoria € ora dispo-
nibile.

mercoledi 30
9.54.41 CEST

luglio 2025

Proposta di Aggiudicazione

La fase di vautazione del
Mercato ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI COMPLEMEN-
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Data

Oggetto

Testo

TARI E DI FINITURA ALLE
STRUTTURE DI MARGINE
FACENTI PARTE DELLA SE-
DE COMUNALE ED ESECU-
ZIONE SEGNALETICA ORIZ-
ZONTALE (ID 205474124) é
stata completata. La graduatoria
provvisoriaé oradisponibile.

mercoledi 30
9.49.22 CEST

luglio 2025

Offertasopralabased’ astariam-
messa

L offerta (ID 1753714900409)
della Procedura ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI COM-
PLEMENTARI E DI FINITU-
RA ALLE STRUTTURE DI
MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID
205474124), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 30
9.48.01 CEST

luglio 2025

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura ESECU-
ZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLEMENTARI E DI F-
NITURA ALLE STRUTTURE
DI MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID
205474124) éiniziata.

mercoledi 30
9.47.57 CEST

luglio 2025

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1753714900409) della Proce-
dura ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI COMPLEMEN-
TARI E DI FINITURA ALLE
STRUTTURE DI MARGINE
FACENTI PARTE DELLA SE-
DE COMUNALE ED ESECU-
ZIONE SEGNALETICA ORIZ-
ZONTALE (ID 205474124) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledi 30
9.31.35 CEST

luglio 2025

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_144875 sulla
Procedura con ID 205474124 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 29 luglio 2025 12.30.22
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura ESECU-
ZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLEMENTARI E DI FI-
NITURA ALLE STRUTTURE
DI MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
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Data Oggetto Testo

LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID

205474124).
lunedi 28 luglio 2025 17.01.40|Invio Offerta L offerente  TUTTOSTRADE
CEST SRL ha inviato con successo

un offerta nel Mercato ESECU-
ZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLEMENTARI E DI FI-
NITURA ALLE STRUTTURE
DI MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID

205474124).
lunedi 28 luglio 2025 11.23.22|Iniziofasedi presentazionedelle|Si € aperta la fase di pubbli-
CEST offerte dell’ Asta cazione sul Mercato ESECU-

ZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLEMENTARI E DI FI-
NITURA ALLE STRUTTURE
DI MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID

205474124).
lunedi 28 luglio 2025 11.23.12|Inizio Processo Benvenuto a Mercato ESECU-
CEST ZIONE DEGLI INTERVENTI

COMPLEMENTARI E DI FI-
NITURA ALLE STRUTTURE
DI MARGINE FACENTI PAR-
TE DELLA SEDE COMUNA-
LE ED ESECUZIONE SEGNA-
LETICA ORIZZONTALE (ID
205474124). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.




	Report della Procedura ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI E DI FINITURA ALLE STRUTTURE DI MARGINE FACENTI PARTE DELLA SEDE COMUNALE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE n. 205474124 effettuata da Comune di Malnate
	Sommario
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Riepilogo Offerte
	Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura

