Comune di MALNATE
Provincia VA

SCHEMA CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L’anno duemilaventisei, il giorno 4 Maggio, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di
legge a norma dell’art. 1372 del codice civile,

TRA

Il sig. DIANA GIACOMO, nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA, il 10/03/1974 residente a VITULAZIO, in via
GIOVANNI PASCOLI, n. 14 nella sua qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE, dell'impresa D.I.S.M.A. S.r.l,
con sede legale in ROMA, via ELVIA RECINA n. 6 P. IVA 09250581007

in appresso, per brevita, denominata “APPALTATORE”
E

Il sig. LUCA CORRADINI, nato a PONTE DELL'OLIO (PC), il 09/01/1983 e residente ad ALBIZZATE in
Via LAGHETTO n. 4 nella sua qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa AMCA ELEVATORI
SRL con sede legale in VARESE, via CA’ BASSA 31 P.IVA 03623590126

in appresso, per brevita, denominata “SUBAPPALTATORE”, ed entrambi, per brevita, in appresso
denominati “PARTI”

PREMESSO CHE

- TAPPALTATORE, con contratto stipulato in data 21/09/2023 (Rep. N. 9658/2023) assumeva, dal Comune
di MALNATE (in appresso, per brevita, denominato ENTE APPALTANTE) Il'appalto dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE CASTELLO I° MAGGIO, REALIZZAZIONE DI UN
ASCENSORE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZIONE SERRAMENTI E
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA — CUP B23D21000860001 — CIG 9934150FE7”

-ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, TENTE APPALTANTE, fermi i limiti di legge, nei
documenti di gara non ha indicato prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono
eseguirsi direttamente a cura dell’aggiudicatario;

- che il SUBAPPALTATORE si € dichiarata disponibile ad assumere in subappalto I'esecuzione delle seguenti
lavorazioni:

Ctg Descrizione

0S4 Fornitura e posa in opera ascensore

- il SUBAPPALTATORE ha prodotto la documentazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione per
l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui al precedente punto e dichiarando inoltre di non
incorrere nelle condizioni di cui all’articolo 94, 95, 98 e 100 del D.Igs. n.36/2023;

- ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del D.Igs. n.36/2023, TAPPALTATORE ¢& tenuto a corrispondere i costi di
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso;

- ai sensi del comma 6 del suindicato articolo 119, TAPPALTATORE E IL SUBAPPALTORE sono responsabili
in solido verso 'TENTE APPALTANTE per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto

CIO PREMESSO
Preliminarmente il SUBAPPALTATORE
DICHIARA
a) di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

> INPS sede di VARESE
Tel. 0332 258111, Matricola n. 8714505293, Codice Sede: 8700;
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> INAIL sito in VARESE, Tel. 0332 875411, Fax. 0332 875462

Codice ditta: 20146055/14, PAT GENERALE: 95180963/73 PAT IMPIEGATI: // PAT OPERAI: //
dal 03/01/2018, COD. SEDE INAIL: 13900 dal 03/01/2018.

b) di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed

c)

antinfortunistici per il personale dipendente;

di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra
"APPALTATORE" ed "ENTE APPALTANTE";

d) di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso cognizione diretta delle

condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in
particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolta, degli impedimenti,
degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente
od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il subappaltatore
dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

e) di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella

f)

quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia
dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;

di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato
nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente
difficolta operative oneri e rischi;

g) di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono

A

A

influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

Convengono e stipulano quanto appresso.

RT. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

RT. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In presente contratto & relativo al subappalto dei lavori e forniture di cui al seguente prospetto:

Ctg Descrizione

0s4 Fornitura e posa in opera ascensore

A

2. Qualora in capo al SUBAPPALTATORE venga accertata da parte della Stazione Appaltante la
sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Il Libro del
D.lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), 'APPALTATORE avra diritto di procedere ad eseguire
direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, ancora da eseguire, in sostituzione del
SUBAPPALTATORE, senza che cid possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte di quest’ultimo.

RT. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

1. In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente
tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano I'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel
rapporto tra 'APPALTATORE e 'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti
che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo
non diversamente regolati:

e Capitolato Speciale di Appalto;

e Elenco prezzi unitari, per cid che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente
contratto;

o Elaborati di progetto.
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ART.

. L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto € determinato tra le Parti in

ART.
1.

ART.
1.

e Cronoprogramma dei lavori

e Computo metrico estimativo

. I SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere

al’APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi
che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dello
APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da
quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del
presente Contratto.

. I SUBAPPALTATORE si impegna, per le prestazioni affidate in subappalto, a garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai propri lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito I’Appaltatore.

4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

via indicativa e non limitativa pari a € 53.450,00, oltre iva, comprensivo dei costi per la sicurezza e per
la manodopera necessaria al montaggio, questi ultimi senza alcun ribasso.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione
delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari
qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire 'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono
riassunti all'art. 5.

| prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella piu completa
ed approfondita conoscenza della quantita e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di cio || SUBAP-
PALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare
da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita e delle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire in subappalto.

5 - ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

| lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti a misura in base a quanto riportato
dall’Elenco prezzi unitari allegato (VS offerta)

| prezzi pertanto risultano fissi e invariabili, salvo I'eventuale revisione dei prezzi riconosciuta
dal’ENTE APPALTANTE all’impresa appaltatrice.

6 - PAGAMENTI

Le parti convengono che il corrispettivo complessivo per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto & stabilito in € 53.450,00 (cinquantratremilaquattrocentocinquanta/00), oltre
IVA di legge, e si intende fisso, invariabile e comprensivo di tutte le attivita previste.

1.2. Il pagamento del corrispettivo sara corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante al
SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D. Lgs 36/2023, previa approvazione dei
relativi S.A.L. dalla Direzione dei Lavori e presentazione di idonea fatturazione indicante gli
estremi della commessa pubblica affidata. Gli step di avanzamento sono concordati in funzione
del cronoprogramma esecutivo condiviso e allegato al presente contratto.

L'importo della fattura sara quello dello Stato di Avanzamento al netto delle eventuali trattenute di
garanzia di cui al contratto principale di appalto.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovra dare dimostrazione di aver adempiuto
al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti
previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente
contratto. In difetto ovvero in caso di inadempienza sii applicheranno le disposizioni di cui all’articolo
11, commi 5 e 6 del D.Igs. n.36/2023.

L'eseguito pagamento di una o piu situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione
della qualita dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni
esclusivamente finalita di mera contabilizzazione provvisoria.
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5. Rimane in facolta dellAPPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del
termine prescritto per I'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilita in base ai risultati
del collaudo tecnico-amministrativo da parte dellENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche
alla contabilita finale dei lavori subappaltati.

ART. 7 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. | pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Societa
Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Il SUBAPPALTATORE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, entro sette giorni
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché,
nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. Il SUBAPPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 - TEMPO DI ESECUZIONE E PENALI
1. 1l SUBAPPALTATORE si impegna alla consegna dei materiali entro il 30.06.2026.

2. A tal fine, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al rispettivo termine
previsto dal cronoprogramma sara applicata al SUBAPPALTATORE una penale di Euro 300,00
(trecento/00). Resta inteso tra le parti che le penali previste dal presente Contratto sono da intendersi
pro quota impianto e non potranno cumulativamente superare il limite massimo del 10% del
corrispettivo contrattuale.

ART. 9 — SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e
successive riprese dei lavori dipendenti dall’esercizio da parte dellENTE APPALTANTE delle facolta

previste dall’articolo 121 del D. Lgs. n.36/2023.

2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore - senza responsabilita del SUBAPPALTATORE - alle
disposizioni contrattualmente pattuite per le contabilizzazioni delle attivita e per i pagamenti del
prezzo, il SUBAPPALTATORE si intende sin da ora autorizzata a sospendere le proprie prestazioni -
ex art. 1460 c.c. - sino a completa regolarizzazione delle citate contabilizzazioni e dei pagamenti,
previa difida ad adempiere trasmessa da SUBAPPALTATORE all'Appaltatore tramite
Raccomandata a.r.

ART. 10 — ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

1. Sono a carico del SUBAPPALTATORE tutti gli oneri, costi e prestazioni per la perfetta esecuzione
delle lavorazioni affidategli, impegnandosi altresi:

o ad utilizzare per tutte le fasi di lavorazione personale specializzato ed esperto;

e ad utilizzare attrezzature rispondente alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali
nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di
esecuzione dei lavori.

e attenersi alle disposizioni della direzione lavori del’lENTE APPALTANTE;

e provvedere, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, alla
custodia del cantiere, dei materiali al suo interno e dell’'opera stessa, anche nel caso in cui
FENTE APPALTANTE ritenesse di rinviare temporaneamente le verifiche del collaudo finale.

ART. 11 — PREVENZIONE INFORTUNI E PIANI DI SICUREZZA

1. Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell’'opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.
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ART.
. 1l SUBAPPALTATORE non potra cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le

ART.
1.

. Il SUBAPPALTATORE ¢ altresi obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni
contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al
Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

. I SUBAPPALTATORE dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del
presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte
integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di
aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verra adibito ai lavori oggetto del
presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le
prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

. Le parti si danno inoltre atto che il SUBAPPALTATORE, dopo aver preso visione del PSC, ha
redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei
rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente
contratto costituendone parte integrante. Le parti si danno atto che il POS & stato gia verificato
dallAPPALTATORE come congruo rispetto al proprio POS e verra consegnato al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneita e coerenza al PSC.

Il SUBAPPALTATORE dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verra adibito ai lavori
oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale
tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

. Il SUBAPPALTATORE si impegna ed obbliga fin d’ora ad adeguare il proprio POS in caso di
richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del
PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare |l
personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalle indicazioni
espresse dall’Ente Appaltante nei documenti di gara.

. In caso di inosservanza del predetto divieto, il presente contratto si intendera risolto ipso iure,

impregiudicato il diritto del' APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti
da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.

.13 - ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e
conosciuti dalle Parti:

Cronoprogramma dei lavori;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Elenco prezzi unitari per cid che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente
contratto;

Elaborati di progetto

Contratto di appalto.

Computo metrico estimativo;

Piani di sicurezza (PSC e POS)

14 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L’efficacia del presente contratto & soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte
dellAmministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso
divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora
detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve
intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione
dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a
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qualsivoglia titolo. I SUBAPPALTATORE ¢& da subito validamente obbligato alla tempestiva
presentazione dei documenti prescritti per I'ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.

ART. 15 - CLASUOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISARCIMENTO DEL DANNO.

1.

In caso di inadempimento, anche parziale, ritardo o irregolare esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte del SUBAPPALTATORE, 'APPALTATORE potra intimare diffida ad adempiere
ai sensi dellart. 1454 del Codice Civile, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC,
assegnando un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per eliminare
linadempimento contestato. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intendera
risolto di diritto, senza necessita di ulteriori comunicazioni o pronunce giudiziarie, fatto salvo ogni
diritto del’APPALTATORE al risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intendera risolto di
diritto, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, senza preventiva diffida, nei
seguenti casi, espressamente qualificati come inadempimenti essenziali:

grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali anche derivanti dal contratto pubblico
principale;

ritardo ingiustificato rispetto ai termini contrattuali, al cronoprogramma o alle disposizioni della
Direzione Lavori;

esecuzione delle prestazioni in difformita dai documenti contrattuali, progettuali o dalle prescrizioni
dellENTE APPALTANTE;

violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei piani di sicurezza (PSC e POS) o degli
obblighi di legge in materia di tutela dei lavoratori;

mancato o irregolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, contributivi e retributivi;

perdita, anche temporanea, dei requisiti di qualificazione o delle condizioni richieste dalla normativa
vigente per I'esecuzione del subappalto;

violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
violazione del divieto di subappalto o cessione, anche di fatto, delle lavorazioni affidate.

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al SUBAPPALTATORE, 'APPALTATORE
avra diritto, senza necessita di autorizzazione giudiziale:

di sospendere immediatamente ogni pagamento ancora dovuto;

di affidare a terzi il completamento delle opere in danno del SUBAPPALTATORE, con addebito a
quest’ultimo di ogni maggiore costo sostenuto;

di trattenere le somme maturate, incluse eventuali ritenute, a titolo di compensazione, salvo il
maggior danno;

di rivalersi sul SUBAPPALTATORE per tutti i danni diretti e indiretti, ivi compresi quelli derivanti da
ritardi, penali o contestazioni applicate dal’lENTE APPALTANTE.

In ogni caso di risoluzione per causa imputabile al SUBAPPALTATORE, & escluso qualsiasi diritto di
quest’ultimo a compensi, indennizzi o risarcimenti, a qualunque titolo, anche per opere parzialmente
eseguite, fatto salvo quanto eventualmente riconosciuto a insindacabile giudizio
dellAPPALTATORE.

Resta inteso tra le parti che il riferimento al risarcimento dei danni, ovunque previsto
all'interno del presente Contratto, deve intendersi riferito per entrambe le parti al danno
diretto e limitato al valore del corrispettivo contrattuale, ivi compresi eventuali importi
dovuti a titolo di penale.

Restano impregiudicati tutti gli ulteriori diritti del’APPALTATORE previsti dal presente contratto, dal
Codice Civile, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
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ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. |l foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente
contratto € esclusivamente quello di ROMA.

ART. 17 - RINVIO AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non & espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono,
in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di
legge applicabili.

Il presente contratto & stato predisposto da entrambe le parti, che previa lettura e approvazione, lo
sottoscrivono.

Luogo e data firma

IL SUBAPPALTATORE

Luogo e data firma digitale

IL SUBAPPALTATORE
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